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WSZYSCY WYKONAWCY -

Dotyczy postepowania ptzetatgowego na zadanie ,Dostawa wyposazenia pracowni umiejetnosci

pielegniarskich”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zaméwieni publicznych uprzejmie informujemy, ze na rece

Zamawiajacego w dniu 06.04.2016 r. wplynely zapytania o nastgpujacej tresci:

,» Pytanie dotyczace pozycji 5 i 6 (zalacznik 3.2F i zalacznik 3.2F) w zadaniu nr 2:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydluzenie terminu realizacji zaméwienia z 60 dni do 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy dla tych pozycji?
Pros$be motywuje tym, ze przed chwila otrzymaliémy informacje od producenta SOMSO z Niemiec, ze
termin oczekiwania na wyprodukowanie fantoméw niemowlat wynosi 5 miesiecy od dnia zlozenia

zaméwienia i nie ma mozliwoéci skrécenia terminu (potwierdzenie w zataczniku)”

ODPOWIADAMY

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluZzenie terminu dostawy.




