UMOWA Nr ....cooeeevnnnne

zawarta w dniu .........ceceeueee.... W Watbrzychu

pomiedzy:

Panstwowa Wyiszg Szkotg Zawodowag im. Angelusa Silesiusa w Watbrzychu,
w imieniu ktérej dziataja:

1. prof. dr hab. Piotr Jurek— REKTOR

2. mgrJan Zwierko - KANCLERZ

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawca”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 1z pdin. zm.), w przedmiocie
,Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14 A w Watbrzychu”, dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1.1 Cena ofertowa brutto —catkowita cena ryczattowa podana z uwzglednieniem podatkdéw,
optat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego projekt
budowlany.

1.2 Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czesci lub catosci robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegodlnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.

1.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego, jednakze nieuprawniona do podejmowania dziatan, ktérych konsekwencjg
bedzie zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy

1.5 Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
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1.6

1.7

1.8
1.9

Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

Odbiodr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

1.10 Odbidr ostateczny — odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
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od tego, ktdry okres jest dtuzszy.

10dbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

2 Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w
szczegblnosci  postanowieniami  Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$¢ prawng, ktdra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt
wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

1.14 Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli
jakosci. Program zapewnienia jakoSci zawiera w szczegdlnosci:
a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,
c) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,
d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,
e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdinych
porach roku,
f)  procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.



1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdét w zakresie
wykonania przez Wykonawce czesci robot budowlanych, ktérych dotyczy umowa
Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

Protokét odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidér robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
Wad.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych okreslonych w Dokumentacji
projektowej

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez
sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdod form wskazanych w SIWZ.

1.27 Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

1.28 Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamodwienia stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy, oraz oferta Wykonawcy,
ktora jest zatgcznikiem nr 4 do umowy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 ze

zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§2
Sposéb komunikowania sie Stron

Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy stronami przekazywana bedzie w
formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w korespondencji i innych dokumentach
powstatych w wyniku realizacji inwestycji stosownych oznaczen graficznych (loga UE)



§3

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§4

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowigzuje sie wykonac
roboty budowlane niezbedne do wykonania i oddania inwestycji prowadzonej pod nazwa:
,Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra skargi 14A w Watbrzychu”, opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy nr
1, STWIORB zafgcznik Nr 2, Dokumentacjg projektowa zatacznik Nr 3 , zgodnie z Ofertg
Wykonawcy zatgcznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty budowlane, niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie wynikajg wprost
z dokumentacji projektowej a sg niezbedne i konieczne do wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepiséw
i technologii przewidzianej do wykonania danych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw energii elektrycznej zuzytej podczas
wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym celu zamontuje wtasne liczniki energii
elektrycznej. Zamawiajgcy po zakonczeniu wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy
obcigzy wykonawce kosztami zuzytej energii elektrycznej.



Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wykonywat prace na czynnym, funkcjonujgcym
budynku, w zwigzku z czym zobowigzany jest do takiej organizacji prac aby prowadzone
roboty w sposéb jak najmniejszy kolidowaty z funkcjonowaniem budynku oraz zorganizuje
zaplecze budowy w sposdb umozliwiajagcy korzystanie z przylegtej do budynku drogi
pozarowe]. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy i prowadzenia
prac w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb trzecich, ktore bedg na korzystaty z wejsé,
dojs¢ do budynku.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig SIWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowsg, znany jest mu stan i warunki miejsca realizacji
Umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
wszystkich robot budowlanych niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w ust.1.

§5

Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.10.2018r
Okres zimowy nie wptywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisacd, ten, ktory
jest dtuzszy), to jest w terminie ..... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usungé¢ wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymagajg przepisy Prawa
Budowlanego.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgloszenia
Wykonawcy zakoriczenia robdt i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy pod
warunkiem, ze strony w wyniku tego zgtoszenia dokonajg koncowego odbioru przedmiotu
umowy i podpiszg protokét odbioru koricowego.

§6
Obowigzki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowe]j i STWIORB w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt
z projektem o planowanym Terminie rozpoczecia robot.



4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f) wskazania punkdw poboru energii
g) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 5 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
h) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
i) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
a) czeSciowych,
b) konicowego catosci robdt,
c) gwarancyjnych,
d) ostatecznego.

6. Odbioréw robdt dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdot. Odbidr koricowy
zostanie zakonczony w ciggu 5 dni kalendarzowych liczac poczatkowy bieg terminu od dnia
przystapienia do odbioru.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiordw robot i dokonywac odbiorow
robot w terminach wynikajgcych z Umowy.

§7
Zarzadzanie realizacjg umowy

1. Zamawiajacy informuje, ze nadzér nad realizacjg niniejszej umowy prowadzit bedzie
w imieniu Zamawiajgcego Inwestor Zastepczy, ktory wyznaczy osobe petnigcg funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zaciggania zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego oraz do wydawania polecen, ktére mogg w jakikolwiek sposéb
wplywaé na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic



Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni kalendarzowych zastrzezenia do decyz;ji
i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, liczac poczatkowy bieg terminu od dnia
otrzymania decyzji. Zastrzezenia Wykonawcy wraz ze stanowiskiem Inspektora odnoszgcym
sie do zgloszonych zastrzezen, bedsg podlegaty ostatecznemu rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5
dni kalendarzowych przed jej dokonaniem.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

§8

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Strony ustalaja, ze narady bedg odbywaty sie nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu. Na zadanie
kazdej ze stron narady koordynacyjne mogg odbywac sie czesciej niz raz w miesigcu, w tym
celu strona zgdajgca winna skierowaé pisemny wniosek o zwotanie narady do Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie co najmniej 3 dni przed datg proponowang datg jej
zwofania.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sy zobowigzani uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Z narady sporzadzany jest stosowny
protokot.

§9
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, Ofertg Wykonawcy, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia i
Dokumentacjg projektowa, STWIiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze wykaze, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia.



Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia wyjasnien w sprawie zgtoszonej
szkody, jednak nie pdzniej niz 7 dni od daty zgtoszenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, spetniajgcych wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB i SIWZ

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

h) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

k) dostarczania i wbudowania Materiatdw nowych odpowiadajgcym co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(tj.
Dz.U.2016.1570 z pdiniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. 2016 po0z.290 z pdzniejszymi zmianami) oraz posiadajgce nie gorsze
parametry techniczne od parametréw opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamodwienia

I) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) Programu zapewnienia jakosci,

d) dokumentacji powykonawczej.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jak za dziatania wtasne.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a

spowodowanej wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w

obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorniczenia robdét budowlanych

stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdt i udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowe;j i elektronicznej w 2 egzemplarzach w dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest to zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce, oséb majacych realizowaé zamdwienie jezeli

zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U.2016.1666 z pdzniejszymi zmianami

) w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w SIWZ.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w punkcie

1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

e 7adania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.9 Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia czynnosci w trakcie realizacji umowy:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
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§10

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........ccu........ (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. *(zapis zastosowany bedzie w przypadku powotywania sie Wykonawcy na

zasoby podmiotu trzeciego przy spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu)

Wykonawca os$wiadcza, 7ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego. . *(zapis zastosowany bedzie w przypadku powotywania sie Wykonawcy na

zasoby podmiotu trzeciego przy spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu)

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokosc zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do
Umowy. *(zapis zastosowany bedzie w przypadku powotywania sie Wykonawcy na zasoby

podmiotu trzeciego przy spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu)

§11
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ccececeeeeveeeeevererveeerenennnn. jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo Budowlane.
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
na co najmniej 3 dni przed skierowaniem nowej osoby do petnienia tej funkcji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

4. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy
ppoz.

d) przebywa na Terenie budowy w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu lub/i
innych srodkéw odurzajgcych, lub/i Srodki takie spozywa na Terenie budowy.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtfasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UM OWY . et ittt tete st st teste e sae st e sete e she e bee e estesae e e beaaebes aasbeebe sasaea et atesaeaen sutesaatesenses st beensesenseeansaees

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
pisemna Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez

nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

6.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inwestora zastepczego, projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem
tej czesci dokumentaciji, ktérej roboty bedg dotyczyé, oraz ich wyceny nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowsg dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

g) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym porzadkiem
prawnym, lub wychodzi poza zakres umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
10.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacje przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
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19.

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, , stosuje sie zasady okreslone w
ust.7 -13.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

21.

6.

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku opdinienia w przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust.1,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy

d) szacowanie ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztoione
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce Harmonogramu do zatwierdzenia
lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
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7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust.7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy. Aktualizacja harmonogramu nie moze wydtuzac¢ terminu zakoriczenia robét.

11. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron, poczagwszy od daty jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét
lub okreslonego terminu zakorczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do
zwrotu kosztow poniesionych w zwigzku z niewykonaniem przedmiotu umowy lub/i jego
etapu w ustalonym terminie.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sdéb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

b) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZ spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe,
opdznienia wynikajgce ze wstrzymaniem wykonywania prac z tego powodu obcigzajg
bezposrednio Wykonawce.

14. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do wywigzania sie z obowigzkdw natozonych
na Wykonawce postanowieniem ust.14.

16. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej
niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

§14

Ubezpieczenie Wykonawcy
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1.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ lub posiadac na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej
niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 2 000 000,00 zt,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust 1. muszg zapewniaé wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt
1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§15

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekazac go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru kornicowego robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia i uporzgdkowania terenu wtasnym staraniem i na
wiasny koszt stosujgc w tym zakresie miedzy innymi przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach. W rozumieniu tej ustawy Wykonawca jest wytwadrcg i posiadaczem odpaddw,
tym samym na Wykonawcy spoczywajg obowigzki natozone powotang ustawg w zakresie
usuniecia z Terenu budowy lub/i utylizacji odpadéw na podstawie i w oparciu o ustawe
odpadach.

§ 16

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego
robét.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢
robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét.

§17
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci, o ktdrym mowa w ust.3

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje
i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570) oraz posiadac nie gorsze parametry techniczne od
opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacji Projektowej
STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
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e) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 5.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 14 dni kalendarzowych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust.5, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

9. Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo do
zastosowania zakwestionowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw do
robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone w ust. 5 i po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie, oraz zastgpienie tych
Materiatéw Materiatami zaakceptowanymi.

§18

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robé6t

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1. Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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10.

11.

12.

13.

§19
Odbiory
Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonany etap/ lub i cze$¢ robét.

Po zakonczeniu wykonania czesci/etapu robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
czesci/etapu robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robdét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni kalendarzowych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robédt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr konncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuiszym niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, lub/i z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, lub/i do usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po uptywie wyznaczonego terminu powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koricowego
robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz na 12 miesiecy.
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14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
15. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
17. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub/i gwaranciji.
18. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub/i gwarancji jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.
19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub/i gwarancji
Protokdét odbioru ostatecznego.
20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o
ktorych mowa w ust. 18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§20

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

.Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ......... zt (stownie: ........ ztotych) wraz
z podatkiem ...... % VAT w wysokosci ........ zt (stownie: ......... ztotych), co facznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ........ 7t (stownie: ............ ztotych).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacji projektowej, STWIORB. Wynagrodzenie obejmuje ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,
porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, wywozu i skfadowania
materiatéw rozbiérkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, obstuge geodezyjng i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg o ile jest niezbedna, oraz inne koszty niezbedne do poniesienia aby prawidtowo
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i w petni wykonaé przedmiot umowy w szczegdlnosci koszty robét, ktdre nie wynikajg wprost z

dokumentacji projektowej a sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia.
W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania catosci robot za oferowang cene ryczattowg nawet w przypadku, gdy na moment
sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ wszystkich kosztéw i petnego zakresu robot
budowlanych, ktdre nie wynikajg wprost z zapisow dokumentacji projektowej ale s3
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, technologii przewidzianej do wykonania danych robot.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesSciowych wystawianych za kazdy miesigc
kalendarzowy oraz faktury VAT koncowej, ktérej wartos¢ nie moze by¢ wyzsza niz 10%
wartosci umowy.
Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czesciowych musi
by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo finansowym.
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowsg
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

10. Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

11.

12.

13.

otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust.13 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad?
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi przed

uptywem terminu ptatnosci osSwiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez

18.

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czes$ciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z oSwiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 17 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

23



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zamawiajacy jest uprawniony do 7gdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 17
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.13 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust.13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.13 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.13,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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28.

29.

30.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wyltacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci
objetej ptatnoscig koncows.

§21

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot umowy liczac poczatkowy bieg terminu od daty Odbioru konicowego robdt,
zgodnie z protokotem odbioru koncowego. Do uprawnien w zakresie gwarancji i rekojmi
stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dodatkowej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy na okres ............... miesiecy, co majgc na uwadze okres gwarancji o ktérym mowa w
ust.1 oznacza, ze tgczny okres gwarancji jakiej udziela Wykonawca Zamawiajgcemu wynosi
............ miesiecy liczagc poczatkowy bieg terminu od daty Odbioru koricowego robét, zgodnie
z protokotem odbioru koncowego. Postanowienia ust.1 zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dacie Odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

25



10.

11.

12.

Prawo zamoéwien publicznych na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto co stanowi kwote
.......... ZEW FOrmMI€ v

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i
gwarancji, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...
(stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6. i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew kwoty zabezpieczenia na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy Srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§23

Zmiany Umowy
Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogdlnym, a takie
zmiany adresu, nazwy, osob reprezentujgcych Wykonawce;

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty

sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie

w zakresie zmiany terminéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem ze:

a) zaszta konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza przedmiot
zamodwienia okreslony w SIWZ wraz z zatgcznikami, ktérych wykonanie w sposéb
obiektywny uniemozliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia;

b) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez witasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia;

c) z powodu okolicznosci sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscig (powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

w zakresie zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do

przewidzianych w SIWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod

warunkiem, 7e zmiany te nie pogorszg wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych
obiektu, i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢ okolicznosci:

a) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamaowienia;

b) wynikajacych obowigzujgcych przepisow;

c) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje wykonanego
przedmiotu zamdwienia;

w zakresie zmiany Podwykonawcéw, o ktorych mowa w lub wprowadzenia innych

Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw, pod warunkiem spetnienia

wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo.

w zakresie zmiany podmiotu, na ktérego potencjalne opierat sie Wykonawca

sktadajgcy oferte. Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca

udokumentuje pisemnie Zamawiajgcemu spetnienie warunkéw udziatu w

postepowaniu w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie co podmiot wskazany

w ofercie.

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug umowa zostanie

zmieniona w zakresie dotyczagcym naleznego wynagrodzenia tj: kwoty netto nie

ulegng zmianie, zmienione zostang tylko kwota VAT i kwota brutto;
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8) w zakresie powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamdwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej
ofercie

9) zmiany umowy niezaleznie od ich wartos¢, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych

10) taczna warto$é zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamodwien publicznych i jest mniejsza niz 15% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

2. Woystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony,
ktora jest inicjatorem jej wprowadzenia

§24

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajycego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuiszy niz 7 dni
kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB,
poleceniami inspektora nadzoru lub umowa

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego,

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

-koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
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powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§25

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni kalendarzowych;
b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych,
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§26

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i witasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢c odbidr
jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.
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4.

b)

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowacd usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa roboét.

§ 27
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

§28
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za opoznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robot w wysokosci 0,2 %
Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, jaki uptynie pomiedzy
Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,
za opo6znienie Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opodzinienia liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie Wad,
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzierh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 0,2 %
Ceny ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni
w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robdét,

w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia oswiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace o0sob wykonujgcych
roboty okreslone zgodnie z § 9 ust. 16 umowy, 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace os6b wykonujgcych roboty okreslone zgodnie z § 9 ust. 16 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
0,2% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze 7gdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia
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6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§29

Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedg rozstrzygane

przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, po dwa

egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

Podpis

imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajacego)

(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajacego)

stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

stanowisko)

stanowisko)

Pata: Data:
Zalaczniki:
Lo
20
3
4
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