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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – CZ ĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Nazwa i adres inwestycji: Wymiana fragmentu ogrodzenia terenu kompleksu 
pałacowo-parkowego w Wałbrzychu (na terenie działek nr 6/10 i 873/2, obręb 
33 Podgórze)  
Nazwa i adres zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa nr 4  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wymianę fragmentów ogrodzenia 
działek Inwestora oznaczonych numerami : 6/10 oraz 873/2.  
Są to następujące odcinki :  
- pozostały, niewymieniony fragment ogrodzenia od strony ulicy Moniuszki, 
- ogrodzenie od strony ul. Południowej (na całej długości boku działki nr 6/10), 
- ogrodzenie pomiędzy działką nr 6/10 a sąsiednimi dz. nr 23/3, 7/34, 7/35, 8/1, 
- ogrodzenie pomiędzy działką inwestora nr 873/2, a działkami nr 8/1, 8/9.  
Na odcinkach tych istniejące ogrodzenie masywne zachowane jest w złym stanie 
technicznym, miejscami mocno odchylone od pionu, wymagające remontu. Cał-
kowita długość ogrodzenia objętego opracowaniem wynosi: 410,1 m.  
 

Nowe ogrodzenie wzorowane jest na ogrodzeniu częściowo już wymienionym 
we wcześniejszych latach, na podstawie projektu „Naprawa i uzupełnienie ogro-
dzenia terenu kompleksu pałacowo-parkowego”, sporządzonego przez firmę 
Usługi Projektowe w Budownictwie inż. E. Knapczyk w lipcu 2004r. Obecne 
prace obejmują wymianę pozostałych fragmentów ogrodzenia. Prace mogą być 
podzielone na etapy obejmujące kolejne odcinki.   
 

Zakres robót obejmuje:  
- rozebranie istniejącego ogrodzenia (ceramicznego, jedynie na fragmentach 
kamiennego lub betonowego), z pozostawieniem dwóch murowanych słupków 
przy ulicy Południowej,  
- rozbiórkę drewnianych komórek przylegających do ogrodzenia,  
- wykonanie betonowych podwalin (fundamentów), licowanych ponad pozio-
mem terenu płytami kamiennymi, 
- naprawę słupków przy ulicy Południowej,  
- wykonanie i montaż stalowych, powtarzalnych przęseł (o trzech rozpiętościach 
osiowych:  215, 240 i 250cm). 
Roboty te ujęto w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-01.  
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1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH I 
ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wydzie-
lenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi terenu prac, ponadto także roboty 
ziemne związane z przygotowaniem do właściwych prac remontowych i upo-
rządkowaniem terenu po wykonanych pracach remontowych. Przygotowawcze 
roboty ziemne polegać będą na wykarczowaniu wszystkich istniejących pni i ko-
rzeni drzew w obrębie remontowanego ogrodzenia, oraz na wykonaniu wąskich 
wykopów o głębokości nie przekraczającej 1,0m.    
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego ro-
bót. Zabezpieczenie odbywa się przez : wybudowanie tymczasowego ogrodze- 
nia, oznaczenie przejść i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.     
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zama-
wiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na wa-
runkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ści-
słe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wy-
maganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru in-
westorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podej-
mowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyni-
ki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót.  
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie 
ochrony własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed usz- 
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kodzeniem. Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elek-
trycznej (dostęp zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). 
Korzystanie z mediów wymaga montażu liczników. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak ru-
rociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zosta-
ły właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót (poprzez ułożenie rur ochronnych). W przypadku, gdy wystąpi koniecz-
ność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budo-
wy, Wykonawca ma obowiązek informować inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o każ-
dym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpra-
cował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być po- 
trzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakie-
kolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym  
przez zamawiającego. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wyko-
nawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszy-
stkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie reali-
zacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać dzia-
łań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalno-
ścią. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIW-
POŻAROWA NA BUDOWIE  
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację za-
wartą w projekcie budowlanym, z uwagi na brak zagrożeń w postaci głębokich 
wykopów czy też ryzyka upadku z wysokości powyżej 5metrów, nie ma potrze-
by opracowywania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia tego bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i o-
dzież wymaganą dla ochrony zdrowia personelu zatrudnionego na placu budo-
wy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązu- 
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jących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wypo-
sażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządze-
niach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowni-
ków. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani ma-
teriałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w pro-
jekcie, nie będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
(np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOW 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili roz-
poczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzy-
manie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na tere-
nie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zain-
teresowanych użytkowników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, 
tablice podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 
grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób 
zabezpieczenia dojść pieszych w rejonie prowadzonych prac.  
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1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGO RII     
         ROBÓT  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
 

Grupa robót : 453 – Wykonywanie instalacji budowlanych  
Klasa robót: 4534 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
Kategoria robót: 45342 – Wznoszenie ogrodzeń   
 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wyko-
nanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w 
okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpo-
cząć realizację robót. 
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapi-
sem kierownika budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu 
odbioru końcowego. 
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w 
czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawia-
jącego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie 
z ustawą PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu peł-
nomocnictwie. 
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 
zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumie-
niu ustawy PZP. 
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgad-
nianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgo-
dnie z PB. 
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu 
przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, 
stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w któ-
rym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwa-
rancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wy-
konawcę. 
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wy-
konawcą na wykonanie części robót objętych umową. 
Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, 
w zakresie podanym w umowie. 
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Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane 
przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę 
do bieżącego, polubownego rozstrzygania sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumen-
tów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część 
umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający 
na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, mate- 
riały i sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny 
kosztów elementów robót. 
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w sto- 
sunku do ogólnych warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  
stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wy-
stawiony przez zarządzającego. 
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie 
przez wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarzą-
dzającego. 
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w doku-
mentacji projektowej. 
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wyko-
nanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy tech-
nicznej. 
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wy-
konawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania 
robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o 
których stanowi art. 148 ustawy PZP. 
Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu u-
mowy o roboty budowlane. 
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 
dokonała wyboru oferty wykonawcy. 
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w IPU, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowa- 
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żniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATE- 
        RIAŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, okre- 
ślonych w art.5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaga-
niami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PRZECHOWYWANIA,  
       TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I     
       KONTROLI JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW    
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania ma-
teriałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpiecze-
nie materiałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z 
zachowaniem środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.  
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SO- 
       WANIA W BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów o-
raz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach tech-
nicznych lub certyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z fundu-
szów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urzą-
dzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.   
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budo-
wy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny 
być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują warianto-
we stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykony- 
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wanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i 
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z 
autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowla-
ny lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONY- 
    WANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być  
zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach techni-
cznych dla konkretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, 
oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów i urzą-
dzeń. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA RO- 
    BÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.    
 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE 
METODĄ WYBUCHOWĄ   

Nie dotyczy.  
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego 
projektu zagospodarowania placu budowy. 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych Wykonawca jest zobo- 
wiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy, do 
akceptacji, Projektu organizacji robót, zawierającego: Szczegółowy harmono-
gram robót i finansowania, oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją u- 
mowy oraz harmonogramem robot. 
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Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko-
wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta-
żowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie ro-
bót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie  
głównych zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmono- 
gram może być w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. Wyko-
nawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTA ŻU  
Nie ma potrzeby opracowania odrębnego projektu technologii i organizacji 
montażu (demontażu). 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.      
 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządko-
wania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg okre-
ślony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO-  
    WLANYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów bu- 
dowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykona- 
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wca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które  
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Koszty tych do-
datkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga- 
nego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwes-
torskiego. 
 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN - 
       WESTORSKIEGO  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo bu-
dowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów.   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego 
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeń-
stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z za-
rządzeniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie  
zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożli-
wiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane zarówno przez wykonaw-
cę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSI ĄŻ- 
       KI OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy po-
stęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzy-
stując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącz-
nik do umowy. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo i pionowo wzdłuż linii osiowej lub obrysu i podawane w [m]. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają  
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, a powierzchnie w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wa-
gowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykona-
wca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub osta-
tecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulega-
jących zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urzą-
dzeń technicznych.  
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB 
ZANIKAJ ĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 
należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót za- 
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nikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do  
dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor  
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań la-
boratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Nie występują  
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Od-
bioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
Nie dotyczy 
 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrakto-
wych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru koń-
cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-
łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgo-
dności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru koń-
cowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od- 
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  
 

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje od-
biór „po okresie rękojmi”. 
 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
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Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy 
odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE 
EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZ ĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powy-
konawczej obiektu budowlanego. W trakcie trwania budowy i przed zakończe-
niem robot Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego następujących dokumentów: -Rysunki robocze, - 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, - Dokumentacja powykona-
wcza. 
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było u-
stalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy re-
jestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonaw-
ca winien przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwe-
storowi lub zarządzającemu realizacją umowy. 
 

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KO ŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru koń-
cowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi 
zmianami, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -dzienniki  
budowy i księgi obmiarów (oryginały), -deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów, -sprawozdania techniczne, -inne doku-
menty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przeka-
zanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z  
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Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót po-
prawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Za-
mawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztory-
sowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w ST i w dokumentacji projek-
towej. 
Cena jednostkowa obejmować będzie: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen- 
  tualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu  
  na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie – inż. Edward 
Knapczyk”, 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:  
e.knapczyk@gmail.com   
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
Projekt budowlany/wykonawczy – Wymiana fragmentu ogrodzenia terenu 
kompleksu pałacowo-parkowego w Wałbrzychu, działki nr 6/10 i 873/2,obręb nr 
33 Podgórze,  autorzy: inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Agata Knapczyk, mgr 
inż. Wojciech Trapko.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzem-
plarzu wszystkich specyfikacji technicznych.   
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce nor-
mami i normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asor-
tymentu robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicz-
nej. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane za-
równo przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wyty-
czne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trak-
cie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)  
  wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  
  2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  
  oddziaływania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000  
  poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr  
  10/1995, poz. 48). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i 
patentowych.  

 
 
                                                                                          Opracował: 

Wałbrzych, styczeń 2013r.                                               inż. Edward Knapczyk  
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 „Wymiana fragmentu ogrodzenia terenu kompleksu pałacowo- parkowego w 
Wałbrzychu”, (działki nr 6/10 i 873/2, obręb nr 33 Podgórze) 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-01 dotyczy prac związanych z roz-
biórką istniejącego, częściowo zniszczonego, starego ogrodzenia murowanego, 
wykonaniem wykopów pod nowe podwaliny (fundamenty) betonowe, wykona-
niem podwalin licowanych płytkami kamiennymi, wykonaniem powtarzalnych, 
ozdobnych przęseł stalowych (3 rozmiary - wg indywidualnego projektu) i mon-
tażem przęseł ogrodzenia na nowej podwalinie.  
Całkowita długość projektowanego ogrodzenia wynosi : 410,1 m.  
Nowe ogrodzenie tworzą stalowe, powtarzalne przęsła (o rozpiętościach osio-
wych 215, 240 i 250cm), osadzane w betonowym murku o średniej wysokości 
80cm powyżej poziomu terenu. 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYST ĘPUJĄCE W SST 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - 
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, no-
menklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych powin-
ny być zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza się wariantowe stosowanie 
materiałów budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wy-
konawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o pro-
ponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmie-
niony bez jego zgody.         
Do obetonowania ścianki – podwaliny stosować beton C12/15 (B15). Beton po-
winien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu.  
Zbrojenie główne ławy wykonać z prętów Ø10 ze stali klasy A-III, strzemiona z 
prętów Ø6 ze stali klasy A-0.   
Okładzinę podwalin- cokołów ponad przyległym terenem wykonać z nieforem-
nych płyt kamiennych – zalecany piaskowiec, grubości do 5cm. Ostateczny  
rodzaj okładziny kamiennej murków należy uzgodnić na roboczo z przedstawi- 
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cielem Służby Ochrony Zabytków. 
Słupki ogrodzenia wykonać ze stalowych profili zamkniętych  (rura kw.) zakoń-
czonych gotowym elementem ozdobnym (jak w słupkach istniejących). Przęsła 
ogrodzenia (o trzech długościach) wykonać z prętów stalowych 14x14mm, z 
grotami 100mm, w ramie z profili zamkniętych 40x40x4 i z ozdobnym pasem 
środkowym - zgodnie z projektem.  
Wymagania dotyczące składowania i magazynowania – wg ustaleń dokonanych 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni właściwe składo-
wanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I  MA- 
    SZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH   
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używa-
nia takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wyko-
nywanych robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót, a z u-
wagi na zabytkowy charakter obiektu musi zapewniać właściwą jakość wykona-
nia.    
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stoso-
wania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożo-
nych materiałów.  
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYKONANIA RO- 
     BÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskie-
go.  
Prace remontowe rozpocząć od rozbiórki istniejącego ogrodzenia murowanego 
(generalnie ceglanego, tynkowanego, jedynie niewielkie fragmenty są kamienne, 
betonowe lub żelbetowe). Pozostawić należy jedynie dwa słupki o wymiarach 
80x80 cm, wykończone płytami z piaskowca przy ulicy Południowej. Ubytki w 
kamiennej okładzinie oraz w ceglanej czapie uzupełnić.  
Wykopy nie powinny przekroczyć głębokości 0,9m. Roboty rozbiórkowe frag-
mentów istniejącego ogrodzenia znajdujących się poniżej poziomu terenu i nie-
zbędne wykopy prowadzić bardzo ostrożnie – szczególnie wzdłuż ulicy Połud-
niowej – z uwagi na przebiegające równolegle, w chodniku ulicy, sieci : gazową 
gA 150 i kabel eWN. Wzdłuż wszystkich odcinków (od nr 1 do nr 7), na całej 
długości chodnika ulicy Południowej, należy bezwzględnie zachować odstęp 
min. 1,0m od tych sieci – wymagana strefa bezpieczeństwa.  
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W miejscach przejścia gazociągu pod ogrodzeniem ułożyć stalowe rury osłono-
we długości 3,0m i średnicy d =250mmm – dla rurociągu gA150  oraz d=80mm 
dla gA40.   
Ścianki betonowe grubości 40cm, posadowić na głębokości 80cm poniżej pozio-
mu terenu na warstwie wyrównawczej grubości ok.10cm z chudego betonu. 
Ławę fundamentową zazbroić dołem wykonując wieniec z czterech prętów Ø10 
(stal A-III), pręty wiązać strzemionami ze stali gładkiej Ø6 co 35cm. W odległo-
ściach co max 10m w ścianach podwalinowych przewidzieć dylatacje szeroko-
ści około 1,5-2cm (w przerwach wskazane jest zastosowanie dybli stalowych za-
bezpieczających przed przesunięciem się ścian względem siebie). Na co naj-
mniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy po-
wiadomić o tym inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. Mieszankę betonową na-
leży układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji. Pompowanie betonu dopuszcza się za zgodą Zarządzającego realiza-
cją umowy. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. Do betonowania 
nie wolno używać przewodów aluminiowych. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego zabezpieczenia za-
aprobowanego przez inspektora nadzoru. Nie należy dopuszczać do przekrocze-
nia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 300C. 
Na ściankach betonowych, ponad poziomem terenu wykonać obustronne okła-
dziny kamienne – zalecane nieregularne płyty z piaskowca.   
Zewnętrzną okładzinę kamienną 2 istniejących, pozostawianych słupów oczyś-
cić i wyspoinować. Teren od strony parku ukształtować w taki sposób, aby róż-
nica wysokości między obiema stronami ściany (podmurówki) nie przekraczała 
50cm.  
Stalowe przęsła (wykonane według projektu) osadzać w betonowej podwalinie z 
przesunięciami w pionie dokładnie określonymi na rysunkach wykonawczych. 
Elementy stalowe po właściwym zabezpieczeniu antykorozyjnym malować na 
kolor grafitowy – mat. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO-  
    WLANYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji tech-
nicznej - części ogólnej.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zabezpieczenia wykopów, 
zagęszczenia mieszanki betonowej, prawidłowości wykonania i rozmieszczenia 
otworów pod słupki ogrodzeniowe, jakości wykonania robót murarskich i ka-
mieniarskich (okładzina muru), prawidłowości montażu przęseł ogrodzenia i ich 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Szczegółowy zakres kontroli i badań przy od-
biorze poszczególnych robót budowlanych powinien zgadzać się z wymagania- 
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mi zawartymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”, tom I, rozdziały: Rozdział 2 – Przygotowanie placu 
budowy, Rozdział 3 – Roboty ziemne, Rozdział 5 – Rusztowania i deskowania, 
Rozdział 6 – Mieszanki betonowe i betony, Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy 
murowe, Rozdział 19 – Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, Rozdział 26 – Okła-
dziny zewnętrzne i wewnętrzne, Rozdział 29 – Ślusarsko-kowalskie elementy 
budowlane.  
W szczególności powinna być oceniana jakość wykonanych elementów robót. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadec-
twa dotyczące zgodności wbudowywanych materiałów z wymaganiami określo-
nymi w dokumentacji projektowej.    
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący  
integralną częścią dokumentacji projektowej.  
Głównymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robót są: [m3] objętości,  
[m2] powierzchni, [m] długości oraz [kg] dla materiałów rozliczanych wagowo. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.  
Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotliwością i w terminach 
określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulega-
jących zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi,  
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powia- 
domieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiado-
mieniu Inspektora nadzoru. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Za-
mawiającego w dokumentach umownych. Ogólne zasady rozliczeń podano w 
punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)  
  wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  
  2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  
  oddziaływania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000  
  poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr  
  10/1995, poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spra- 
  wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo- 
  wanie (Dz.U.Nr 75 poz.690), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w spra- 
  wie przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz.  
  844), 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
  tom 1, Wydawnictwo ARKADY 1990 r., 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez- 
  pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  
  z 2003r. Nr 48, poz. 401). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i 
patentowych.  
 

                                                                                          Opracował: 
Wałbrzych, styczeń 2013r.                                          inż. Edward Knapczyk  
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