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Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
DA.2170.4.2021

Informacje o zamawiajacym.

. Zamawiajacy: Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Adres: ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych
Telefon: 74 641 92 00
NIP: 886-24-76-667 Regon: 891041167

2. Adres poczty elektronicznej: przetargi@puas.pl
3. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /PWSZASWalbrzych/domysina
. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: www.bip.puas.pl oraz

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami.
Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z wykonawcami:
- Marek Lubczynski —email: przetargi@puas.pl

- Beata Mierzejewska — email: przetargi@puas.pl

Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zamodwienia zwigzane z postepowaniem o udzielenie zaméwienia.

Zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia bedg udostepniane na stronie internetowej
prowadzonego postepowania www.bip.puas.pl w zaktadce ,Zamdwienia publiczne” z
zaznaczeniem nazwy postepowania oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

Tryb udzielania zamdwienia.

. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) (zwanej dalej , ustawa Pzp”) oraz aktami
wykonawczymi do niej, a w sprawach nie uregulowanych ustawg Pzp — przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).

. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest przy uzyciu sSrodkéw

komunikacji elektronicznej w trybie podstawowym, bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Pzp.

. Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje mozliwosé uniewaznienia postepowania,

przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wystgpity okolicznosci powodujgce, ze dalsze
prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione.

. Szacunkowa warto$¢ zamdwienia nie przekracza progdéw unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy

Pzp.

. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Informacja, czy zamawiajacy przewiduje wybdr najkorzystniejszej oferty z moiliwoscia
prowadzenia negocjacji.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacji.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

. Nazwy i kody zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
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71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

2. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego dla zadania pn.: ,Budowa
sali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” w
zakresie $wiadczenia ustugi kompleksowego wsparcia zamawiajgcego obejmujgcej nadzor
inwestorski, w tym ustug polegajacych na doradztwie przy podejmowaniu decyzji organizacyjnych,
ekonomicznych i technicznych zwigzanych z inwestycjg, zabezpieczenia interesow oraz
reprezentowania zamawiajgcego przed wykonawcyg robdt budowlanych, w szczegdlnosci
wykonujac nastepujgce czynnosci:

1) Inwestor zastepczy petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata majac na celu
zabezpieczenie praw i intereséw zamawiajgcego, w imieniu i na rzecz zamawiajacego w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiada za zarzadzanie i administrowanie kontraktem;

2) Inwestor zastepczy bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie umowy i petnomocnictw
udzielonych mu przez zamawiajgcego w toku realizacji umowy, o ile bedg one niezbedne;

3) Inwestor zastepczy nie ma uprawnied do zaciggania w imieniu zamawiajgcego zobowigzan
finansowych;

4) Inwestor zastepczy nie moze bez konsultacji i zatwierdzenia przez zamawiajgcego podejmowac
decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z
wykonawcyg robdt budowlanych (np. roboty zamienne i/lub roboty dodatkowe i/lub roboty
uzupetniajace);

5) Inwestor zastepczy ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych zakresem czynnosci
ocenianych w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wytacznie straty, ktére zamawiajgcy rzeczywiscie ponidst;

6) Inwestor zastepczy zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacjg projektowa, warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe, oraz wszystkimi dokumentami dotyczgcymi Inwestycji wydanymi przez
uprawnione organy.

3. Zamawiajacy informuje, ze w dniu 08.11.2021 r. zostato ogtoszone postepowanie przetargowe na
wykonanie robot budowlanych na zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa sali sportowej wraz z
zapleczem dydaktycznym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng”, ktére zostato opublikowane w
Biuletynie zamowienn publicznych pod nr: 2021/BZP 00261404 i dostepne jest na stronie
internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Jednoczesnie informujemy, ze szczegétowa dokumentacja (w tym projekt budowlany, projekty

wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robdét) na podstawie ktérej wykonywane beda

roboty budowlane dostepna jest na stronie internetowej www.bip.puas.pl w zaktadce ,Zamdwienia
publiczne” z zaznaczeniem nazwy postepowania. Z dokumentacjg techniczng mozna zapoznac sie
rowniez w siedzibie zamawiajgcego.

4. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zawiera zatgcznik nr 1 do SWZ.

5. Zamawiajgcy nie wymaga od wykonawcy odbycia wizji lokalnej. Zamawiajacy informuje, ze teren na
ktérym prowadzona bedzie inwestycja (Watbrzych, ul. Potudniowa, dziatki nr 3/14, 4/14) jest
ogodlnodostepny, nieogrodzony w zwigzku z czym wykonawca ma mozliwos¢é dokonania wizji lokalnej
we wiasnym zakresie.
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6. Zatrudnienie.

VII.

VIII.

Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp zamawiajgcy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia nie
wystepujg czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Termin wykonania zamdwienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie s$wiadczy¢ ustugi Inwestora zastepczego w zakresie nadzoru

inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,Budowa sali sportowej wraz z zapleczem
dydaktycznym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” przez okres do 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Inwestor zastepczy udziela rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na ustugi stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy liczony od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdét.

Podstawy wykluczenia.

. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na

zasadach okreslonych w ponizszym ust. 2 oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki
udziatu w postepowaniu.

. Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktérych

zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp.

Art. 108 ustawy — Prawo zamdwier publicznych

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce:

1) bedgcego osobq fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludZmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

¢) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy mafoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe;
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h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spofce jawnej Ilub partnerskiej albo komplementariusza w spdétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
chyba Ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed upfywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzqce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) jezeli zamawiajgcy mozZe stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji, w
szczegdlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub
whnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawcq do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentdw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze
by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

2. Z postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku zamdwienia o wartosci réwnej lub
przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc¢ kwoty dla robét budowlanych - 20 000 000 euro,
a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia
stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwiqzku z brakiem
mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

Art. 109 ustawy — Prawo zamdwier publicznych
1. Z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce:
5) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocq
stosownych dowoddéw;
7) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie wynikajgce
Z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito
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do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

8) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w
btgd przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto miec istotny wpfyw na decyzje podejmowane przez
zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
Art. 111 ustawy — Prawo zamdwier publicznych
Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomochnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana
za przestepstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h;

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub
zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawq wykluczenia, chyba ze w wyroku lub decyzji zostat
okreslony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zostat prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

4) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3
lat od zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawq wykluczenia;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia
bedgcego podstawq wykluczenia;

6) w przypadku, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia
bedgcego podstawq wykluczenia;

7) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w ktérym zaistniato zdarzenie bedgce podstawg wykluczenia.

Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moze ubiega¢ sie wykonawca, ktéry spetnia warunki udziatu w

postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w zakresie:
1.1 Zdolnosci technicznej lub zawodowej:
1) wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze posiada doswiadczenie w realizacji ustug o
charakterze zgodnym z przedmiotem zamdwienia, tj. wykonat w okresie ostatnich 10 lat
liczac od daty sktadania ofert wstecz, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w
tym okresie minimum 2 ustugi polegajgce na petnieniu funkcji inwestora zastepczego nad
realizacjg inwestycji przy budowie, rozbudowie budynku lub zespotu budynkow o
powierzchni uzytkowej co najmniej 1500 m2,
2) wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami,
ktore bedg uczestniczyé w wykonaniu zamédwienia:
a) inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacy tagcznie:
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b)

c)

- uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 . poz.
1333 z pdin. zm.) i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadajgce wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. W przypadku wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie rdwnowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78);

- minimum 3 lata do$wiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét na stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika budowy/robét;

inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych posiadajacy
tacznie:

- uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdin. zm.) i rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadajgce wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. W przypadku wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie rownowazine
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78);

- minimum 3 lata do$wiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét na stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego;

inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy tacznie:

- uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) i rozporzadzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 .
poz. 831) lub im odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow. W przypadku wykonawcow
zagranicznych, dopuszcza sie réwnowazne kwalifikacje, zdobyte w innych paistwach, na
zasadach okreslonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
22020 . poz. 220, 2 2021 r. poz. 78);
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- minimum 3 lata do$wiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét na stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej posiadajacy tacznie:

- uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z
pdin. zm.) i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadajgce wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. W przypadku wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie rdwnowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78);

- minimum 3 lata do$wiadczenia zawodowego w nadzorowaniu robét na stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego;

e) kierownik zespotu/koordynator nadzoru posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze
techniczne lub ekonomiczne lub menadzerskie oraz co najmniej 3 lata doswiadczenia
zawodowego w zarzadzaniu projektami inwestycyjnymi;

f) specjalista do spraw rozliczen finansowych posiadajgcy minimum 3 lata
doswiadczenia w rozliczaniu inwestycji budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza taczenie funkcji Kierownika Zespotu i funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.

1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote
nie mniejszg niz 300 000,00 zt.

2. Zamawiajacy dopuszcza taczenie potencjatu podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia w celu spetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2. To samo dotyczy
wykonawcy, ktéry w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu bedzie polegat na potencjale
podmiotéw udostepniajgcych mu zasoby.

3. W przypadku wykonawcdéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia warunek, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1 oraz ust. 1 pkt 1.2 musi spetnia¢ w catosci jeden z wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia.

4. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci
zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Wspdlne ubieganie sie o zamdéwienie, powotywanie sie na zasoby podmiotéw trzecich,
podwykonawcy.

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia, np. tgczac sie w konsorcja lub
spotki cywilne lub inng forme prawna.
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2. Wykonawcy skfadajacy oferte wspdlng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawcy sktadajgcy ofertg wspdlng wraz z ofertg sktadajg stosowne petnomocnictwo w
oryginale, uprawniajagce do wykonania okreslonych czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego.

4. Zamawiajacy w toku prowadzonego postepowania bedzie przesytat wszelkg korespondencje do
petnomocnika wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte bedg mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum, zawierajgcg, co najmniej:

1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamodwienia oraz solidarnej odpowiedzialnosci za realizacje
zamoéwienia;

2) okredlenie szczegdtowego zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy;

3) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krdtszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia.

6. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia brak podstaw
wykluczenia musi wykazaé kazdy z wykonawcédw oddzielnie, wobec powyiszego wszystkie
oswiadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postepowaniu
sktada odrebnie kazdy z wykonawcdédw wspdlnie wystepujgcych.

7. Korzystanie z podmiotdw udostepniajgcych zasoby:

1) wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych;

2) wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach tych podmiotéw.

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

9. Informacja dla wykonawcdw zamierzajgcych powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom.

1) Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
zadan;

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie powierzy
podwykonawcom;

3) Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcom, ztozenia oswiadczenia w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu;

4) Umowa o podwykonawstwo bedzie musiata okresla¢, jaki zakres czynnosci zostanie powierzony
podwykonawcom;
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5) Zlecenie przez wykonawce wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonie catosci zamdwienia, tj. ustug wykonywanych przez
siebie i zleconych.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani s3 dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunku udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
(podmiotowe srodki dowodowe).

1. Do oferty wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o

spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania
zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowig dowdd potwierdzajgcy brak

podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w

wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkow
dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

4. Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonane] ustugi, dat wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw
okreslajacych, czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentdow — oswiadczenie wykonawcy. Wykaz ustug stanowi zatgcznik nr 5 do SWZ;

2) Wykazu oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takzie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz oséb stanowi zatgcznik nr 6 do SWZz;

3) Dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;

4) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), zinnym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng
oferte, chyba 7e w postepowaniu zostata ztozona tylko jedna oferta. Wzoér oswiadczenia stanowi
zatgcznik nr 8 do SWZ.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
os$wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgcy dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw

sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
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rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz
Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
oswiadczen, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415).

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamdwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwa¢ wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéow dowodowych aktualnych na dzien ich
zfozenia.

Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe Srodki
dowodowe nie sg juz aktualne, zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwac¢ wykonawce lub
wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej.

W niniejszym postepowaniu komunikacja miedzy zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie drogg
elektroniczng przy uzyciu platformy miniPortal, dostepnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ platformy ePUAP, dostepne;j pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej: przetargi@puas.pl

Oferte i oswiadczenia, o ktdrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a takze inne dokumenty
sktadane wraz z ofertg sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, musi
posiadac¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajgcy konto na ePUAP ma dostep do formularzy:
Formularza do ztoZenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne sporzadzania i przekazywania korespondencji elektronicznej
przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej, opisane zostaty w Instrukcji uzytkownika systemu
miniPortal-ePUAP oraz Regulaminie ePUAP.

Za date przekazania oferty, wnioskéw, oswiadczen, zawiadomien, elektronicznych kopii
dokumentdw lub oswiadczen oraz innych informacji, przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca zobowigzany jest w Formularzu oferty podac¢ adres skrzynki ePUAP, za posrednictwem
ktorej prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem, a takze adresu poczty
elektroniczne;j.

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy tj.:
Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji
wynosi 150 MB.

Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami
prawa, tj. m.in.: .txt, .rtf, .doc, .pdf, .odt, .zip, .7Z, przy czym zaleca sie wykorzystywanie plikow w
formacie .pdf, .zip.

Zalecenia odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentéw w formacie ,,pdf”
zaleca sie podpis w formatem PAdES; dokumenty w formacie innym niz ,pdf” zaleca sie podpisywac
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formatem XAdES. Zamawiajacy zaleca stosowanie podpisu wewnetrznego, ktéry polega na tym, ze
jest zapisany tgcznie z podpisywanym dokumentem (tworzac jeden plik), a nie oddzielnie (plik
podpisywany i plik podpisu).

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jest rGwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéow zawartych wtym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca moze zwrécic sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku, gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie o ktérym mowa w ust.
12, zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania zrédta zapytania, na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
tre$¢ SWZ.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia korespondencja elektroniczna (inna niz ztozenie oferty)
odbywa sie elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do
komunikacji, dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal. Korespondencja
przestana za pomocg tego formularza nie moze byé szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
zwigzane] z niniejszym postepowaniem zamawiajgcy i wykonawcy postugujg sie numerem
postepowania nadanym przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ komunikowania sie z wykonawcami za pomocga poczty
elektronicznej przetargi@puas.pl

Wymagania dotyczgce wadium.

Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium.

Wadium nalezy wnies¢ w wysokosci: 8 000,00 zt, stownie (osiem tysiecy ztotych) przed uptywem

terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajacego numer: 05 2490 0005 0000 4600 1476 7034 z
dopiskiem: ,Wadium, inwestor zastepczy”;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.z 2019 r. poz.
310, 836 1572).

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na

rachunku bankowym zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem

dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Jezeli wadium wnoszone jest w formie pienieznej, wykonawca przekazuje zamawiajgcemu

dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium, w postaci elektronicznej.
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Jezeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poreczenia, wykonawca przekazuje

zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.

Wadium, o ktérym mowa w ust. 6 nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania ofert za

posrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostepnego na ePUAP oraz

udostepnionego przez miniPortal.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poreczenia z tresci tych

dokumentdw musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty catej kwoty wadium nieodwotalnie i
bezwarunkowo na pierwsze zgdanie zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, ktéry nie moze by¢ kréotszy niz termin zwigzania
oferta.

Wadium winno gwarantowa¢ zamawiajgcemu wyptate wadium, w przypadku zaistnienia

okolicznosci wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy pzp powoduje

rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawca wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze

srodkdéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w Rozdziale IX ustawy pzp.

Zamawiajgcy zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach okreslonych w art. 98 ustawy pzp.

Termin zwiazania ofertg.

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni poczawszy od dnia uptywu terminu sktadania
ofert tj. do dnia 13.01.2022 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.
Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Opis sposobu przygotowania oferty.

. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych zamawiajgcy okreslit wzory w formie

formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi
wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentdéw lub oswiadczenn musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzieleniu zamdwienia publicznego lub konkursie oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy.

. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), ktdre wykonawca
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zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” a
nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czes¢ skompresowac do jednego pliku archiwum.
Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykaza¢ spetnienie przestanek
okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto
sformutowane w sposéb umozliwiajgcy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez wykonawce
tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane przez zamawiajgcego jako
bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu
zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy

pzp.

6. Do oferty nalezy dofaczy¢é:
1) Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz spetnieniu

warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp. Wzér
oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania. W_przypadku
wspodlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcoéw, oswiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu sktada kazdy z wykonawcow.

2) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby moze by¢ zastgpione innym podmiotowym srodkiem dowodowym
potwierdzajgcym, ze wykonawca realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tego podmiotu. Wzér stanowi zatgcznik nr 4 do SWZ. Zobowigzanie nalezy ztozy¢é w

sytuacji, kiedy wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostepniajgcego zasoby.

3) Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik.
4) Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia. Dotyczy ofert sktadanych przez

Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

5) Dowdd whniesienia wadium, majac na wzgledzie zapisy Rozdziatu XIIl ust. 5 6.

7. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formga reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie majg przepisy §13
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zaleca ponumerowanie stron oferty.

9. Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak
sktadana oferta. Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa
sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia
sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ktére
to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez
opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym
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XVI.

XVII.

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna
kopia petnomocnictwa nie moze byé uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Sposdb oraz termin skfadania ofert.

Sposdb ztozenia oferty w postepowaniu:

1) wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,, Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalnos¢
do zaszyfrowania oferty przez wykonawce jest dostepna dla wykonawcéw na miniPortalu, w
szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty wykonawca zobowigzany jest podad
adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem;

2) oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi w SWZ zatacznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia
15.12.2021 r. do godziny 10:00.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po uptywie terminu sktadania ofert.

Wykonaweca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze wycofa¢ oferte za posrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu.
Sposdb wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu.
Wykonaweca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.

Sktadajac oferte zaleca sie zaplanowanie ztozenia jej z wyprzedzeniem, aby zdazy¢ w terminie
przewidzianym na jej ztozenie w przypadku wystgpienia sity wyzszej, jak np. awaria/brak potaczenia
internetowego, problemy techniczne, awaria systemu teleinformatycznego, itp.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15.12.2021 r. o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego na

platformie miniPortal w zaktadce Deszyfrowanie.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po

usunieciu awarii.

W sytuacji opisanej w ust. 3 zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie

internetowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie prowadzonego postepowania

informacje:

1) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
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XVIII.

1.

10.

Sposadb obliczenia ceny.

Wykonawca poda cene w Formularzu ofertowym sporzadzonym wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do SWZ za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Cena oferty ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa podana przez Wykonawce nie podlega
podwyzszeniu, co potwierdza bezwzgledny i sztywny jej charakter, ktéry zgodnie z art. 632 § 1 K.c.
polega natym, ze przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztu prac. W zwigzku z tym
wykonawce przy przygotowaniu oferty i wykonywaniu umowy obowigzuje szczegdlna starannosé
wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej (art. 355
§ 2 K.c.). Nalezyta starannos$¢ okreslana przy uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, uzasadnia zwiekszone oczekiwania, co do umiejetnosci, wiedzy,
skrupulatnosci i rzetelnosci, zapobiegliwosci i zdolnosci przewidywania wykonawcy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 z pdin. zm.) prawidtowe ustalenie naleznej stawki podatku (VAT) nalezy do obowigzkdéw
wykonawcy.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawke podatku od towardw i ustug (VAT) witasciwg dla
przedmiotu zamdwienia, obowigzujacg wedtug stanu prawnego na dzien sktadania ofert.
Okreslenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidtowej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT) potraktowane bedzie, jako btagd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jezeli nie
ziszczg sie ustawowe przestanki omyfki tj. z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp w zwigzku z art. 223
ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.

Catkowita wartos¢ brutto musi by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), liczbowo i stownie, z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania
liczb.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczern w walucie obce;j.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo a stownie, jako warto$¢ wtasciwa
zostanie przyjeta cena podana stownie.

W catkowite] cenie ofertowej obejmujacej catos¢ zamodwienia majg byé zawarte wszelkie koszty i
sktadniki zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwieniem, ktére mozna byto przewidzieé¢ w terminie
opracowywania oferty do czasu jej ztozenia. W cenie brutto nalezy uja¢ wszystkie prace,
gdziekolwiek je opisano w opisie zamdwienia, ktére sg niezbedne dla prawidtowego, wykonania
przedmiotu zamowienia i jego prawidtowego funkcjonowania. Wszelkie upusty proponowane przez
wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertowa.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z pdin. zm.), zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany
poinformowac¢ zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku i stawke podatku od towardw i ustug, ktéra bedzie miata zastosowanie.
Zamawiajgcy zaleca wykonawcom zapoznanie sie z informacjami dotyczgacymi wysokosci cen
zaproponowanych w postepowaniu pn.: ,Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczng oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng” i oszacowanie wartosci oferty w oparciu i na ich podstawie.
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XIX. Opis kryteriow oceny ofert.
1. Wybor oferty zostanie dokonany na podstawie ponizszych kryteriow:

Cena ,,C” —waga 60%

Doswiadczenie cztonkéw zespotu Inwestora zastepczego ,,D” — waga 40%

) Maksymalna liczba
Kryterium Waga [%] i
punktow
Cena oferty (C) 60% 60
Doswiadczenie cztonkdw zespotu
40% 40
Inwestora zastepczego (D)

RAZEM 100% 100

2. Przy ocenie kryterium Cena ,,C” najwyzej punktowana bedzie oferta oferujgca najnizszg cene

(brutto) za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Pozostate oferty uzyskajg odpowiednio mniej

punktow po przeliczeniu wedtug wzoru przypisanego dla tego kryterium:

Cena najtanszej oferty
C= X 60 pkt.
Cena badanej oferty

3. Przy ocenie kryterium Doswiadczenie cztonkéw zespotu Inwestora zastepczego ,D” punkty

przyznawane bedg w nastepujacy sposdb:

1)

2)

Kryterium , Doswiadczenie cztonkdw zespotu Inwestora zastepczego” rozumiane jako ilos¢

udziatu w projektach polegajgcych na petnieniu funkcji Inwestora zastepczego przy realizacji

inwestycji budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy budynku lub zespotu budynkéw o

wartosci robot budowlanych co najmniej 10 000 000 zt brutto kazdy wykonanych (tj.

zakonczonych i oddanych do uzytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Punkty bedg przyznawane dla poszczegdlnych cztonkdw zespotu:

a) dla Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej za zarzadzanie lub nadzor
nad realizacjg inwestycji budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy budynku lub zespotu
budynkéw, o wartosci robdét budowlanych co najmniej 10 000 000 zt brutto kazdy
wykonanych (tj. zakonczonych i oddanych do uzytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert:

- minimum jednej inwestycji - 0 pkt - dwdch inwestycji - 4 pkt - trzech i wiecej inwestycji - 8 pkt

b) dla Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych za zarzadzanie lub
nadzor nad realizacjg inwestycji budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy budynku lub
zespotu budynkéw, o wartosci robdt budowlanych co najmniej 10 000 000 zt brutto kazdy
wykonanych (tj. zakonczonych i oddanych do uzytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert:

- minimum jednej inwestycji - 0 pkt; dwdch inwestycji - 4 pkt; trzech i wiecej inwestycji - 8 pkt
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c) dla Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych za zrealizowanie inwestycji budowlanych za
zarzadzanie lub nadzor nad realizacjg inwestycji budowlanych w zakresie budowy,
rozbudowy budynku lub zespotu budynkéw, o wartosci robét budowlanych co najmniej 10
000 000 zt brutto kazdy wykonanych (tj. zakoriczonych i oddanych do uzytkowania) w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert:

minimum jednej inwestycji - 0 pkt; dwdch inwestycji - 4 pkt; trzech i wiecej inwestycji - 8 pkt

d) dla Inspektora nadzoru w specjalnosci inzynieryjno-drogowej za zarzgdzanie lub nadzér nad
realizacjg inwestycji budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy budynku lub zespotu
budynkéw, o wartosci robét budowlanych co najmniej 10 000 000 zt brutto kazdy
wykonanych (tj. zakonczonych i oddanych do uzytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert:

minimum jednej inwestycji - 0 pkt; dwdch inwestycji - 4 pkt; trzech i wiecej inwestycji - 8 pkt

e) dla Kierownika Zespotu za zarzadzanie lub nadzér nad realizacjg inwestycji budowlanych w
zakresie budowy, rozbudowy budynku lub zespotu budynkdéw, o wartosci robdt budowlanych
co najmniej 10 000 000 zt brutto kazdy wykonanych (tj. zakonczonych i oddanych do
uzytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert:

- minimum jednej inwestycji - 0 pkt; dwdch inwestycji - 4 pkt; trzech i wiecej inwestycji - 8 pkt
UWAGA
Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie funkcji Kierownika Zespotu i funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku kiedy wykonawca wyznaczy jedng osobe do petnienia dwdch
funkcji wskazanych wyzej, ocenie podlegac bedzie doswiadczenie w petnieniu danej funkcji przez te
osobe (wykazane w Tabeli Formularza ofertowego ust. 13).

4. Za najwyzej oceniong uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktow przyznanych
zgodnie z ponizszym wzorem:
L=C+D
gdzie:
L — liczba punktéw tgcznie przyznana ocenianej ofercie
C - liczba punktow przyznana w kryterium ,Cena oferty”
D - liczba punktéw przyznana w kryterium ,Doswiadczenie cztonkow zespotu Inwestora
zastepczego”

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

6. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy wybiera
sposréd tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzszg ocene w kryterium o najwyzszej wadze (art.
248 ust. 1 ustawy Pzp).

7. lJezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposdb, o ktérym mowa w ust. 6 zamawiajgcy wezwie
wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w okreslonym przez zamawiajgcego terminie,
ofert dodatkowych, zawierajgcych nowga cene.
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8. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane w
uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

9. Ocenie bedg podlegac wytgcznie oferty nie podlegajgce odrzuceniu.

10.W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcdw wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentéw lub oswiadczen. Wykonawcy
sg zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie wskazanym przez zamawiajgcego.

11.Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyitki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe
(z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omytki polegajgce
na niezgodnosci oferty z niniejszg SWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

12.Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg ofertg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

13.Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiajacy
wezwie wykonawcg, ktorego oferta otrzymata najwyzszg oceng, do wyrazenia, w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty.

14.W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w ust. 13, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiajgcy
zwraca si¢ o wyrazenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia postgpowania.

15.Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Informacje o formalnosciach, jakie muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577

ustawy pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu sSrodkéw
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposéb.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o

ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono tylko jedna ofertg,.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez

zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 3, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamodwienia na

warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére zostaty opisane we
wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy
wynikajgce ze ztozonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia (w

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawig zamawiajagcemu umowe
regulujgcg wspdtprace tych wykonawcéw.

6. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od zawarcia

umowy w sprawie zamdéwienia publicznego zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i
oceny ofert sposréd pozostatych ofert albo uniewaznié postepowanie.

7. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed

podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na
zasadach okreslonych w Rozdziale XXI.
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XXI.
1.
2.

10.
11.

XXIl.

XXIIl.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢ wniesione przed zawarciem umowy na

okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez zamawiajgcego, ze umowa byta

wykonana nalezycie.

Wykonaweca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w

jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy

zamawiajgcego nr: 05 2490 0005 0000 4600 1476 7034 z dopiskiem: , Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, inwestor zastepczy”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w ust. 5.

Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na okres gwarancji i rekojmi za wady 30% wartosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 10 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji

i rekojmi za wady.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktdére zostang
wprowadzone do tre$ci umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego zawarte zostaty we
wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdéwienia
oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy
pzp.

Odwotanie przystuguje na:
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XXIV.

o vk wnNeE

XXV.

1) Niezgodng z przepisami ustawy czynno$é zamawiajacego, podjetg w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia;

2) Zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy pzp.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do postepowania

odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;j,

o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania

odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie za

posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegétowe informacje dotyczace $rodkdéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ,Srodki

ochrony prawnej” ustawy pzp.

Inne postanowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art.214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

. Administratorem danych osobowych jest Paristwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z siedzibg w

Watbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Watbrzych, adres e-mail: rektorat@puas.pl,
tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej PUAS, reprezentowana przez rektora uczelni.

. W PUAS zostat powotany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z ktérym mozna sie

skontaktowac w sposdb nastepujacy: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych,

adres e-mail: IOD@puas.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywad sie bedzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f)

RODO w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze i podjecia dziatan

przed zawarciem umowy na zgdanie osoby, ktérej dane dotyczg lub wykonania umowy, ktorej

strong jest osoba, ktérej dane dotyczg oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres obowigzywania umowy, a po tym okresie przez

okres 5 lat po zakoriczeniu roku, w ktérym minat okres ptatnosci podatku oraz okres niezbedny do

wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze, np. wynikajgcego z przepisow

podatkowych lub rachunkowych, posprzedazowej obstugi klienta (np. obstugi reklamacji),

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen.

Prawa osoby, ktorej dotyczg dane osobowe:

a) prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczacych takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jezeli dane przetwarzane przez Administratora sg nieprawidtowe
lub niekompletne,
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XXVI.

¢) prawo zgdania od Administratora usuniecia danych,

d) prawo zgdania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora,

f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

Prawa wymienione w powyzszych punktach mozna zrealizowa¢ bezposrednio poprzez kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt. 2) lub przez kontakt z PUAS
(adres podany w pkt. 1, z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych”),

g) prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
jesli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych przez Administratora narusza przepisy
unijnego rozporzadzenia RODO.

Dane osobowe mogg by¢ udostepniane przez Administratora tylko i wytgcznie podmiotom

upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umoéw

powierzenia. Kategorie odbiorcéw danych: partnerzy swiadczacy ustugi techniczne (rozwijanie i

utrzymywanie systemow informatycznych i serwiséw internetowych), firmy niszczace

dokumentacje.

Dane osobowe nie bedg podlega¢ zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy. Brak podania

danych osobowych bedzie skutkowat niemoznoscig podjecia dziatan w celu zawarcia stosownej

umowy.

Zataczniki do SWZ.

. Integralng czesé niniejszej SWZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr 1;

2) Formularz ofertowy — zatgcznik nr 2;

3) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu —
zatacznik nr 3;

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby — zatacznik nr 4;

5) Wykaz ustug — zatgcznik nr 5;

6) Wykaz oséb — zatacznik nr 6;

7) Wzér umowy — zatacznik nr 7;

8) Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatgcznik nr 8.
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Zatgcznik nr 1 do SWzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Przedmiot zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inwestora zastepczego dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” w
zakresie $wiadczenia ustugi kompleksowego wsparcia zamawiajgcego obejmujacej nadzér
inwestorski, w tym ustug polegajgcych na doradztwie przy podejmowaniu decyzji organizacyjnych,
ekonomicznych i technicznych zwigzanych z inwestycjg, zabezpieczenia intereséw oraz
reprezentowania zamawiajgcego przed wykonawcg robét budowlanych.

2. Inwestor Zastepczy Swiadczyé bedzie ustugi zwigzane z organizacjg, koordynacjg, nadzorowaniem,
zarzgdzaniem, sprawozdawczoscig i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. zadania w
zakresie wszelkich robét niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji.

3. Inwestor Zastepczy zobowigzany bedzie do petnienia roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w
formie zespotu inspektorow) zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), postanowieniami odpowiednich
pozwolen na prowadzenie robét budowlanych.

4. Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem inwestycji prowadzonej pn.: ,Budowa sali
sportowej z czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” opisuja:

1) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe;
2) wielobranzowe projekty wykonawcze;

3) przedmiary robdt;

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
5) Umowa z wykonawcg robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy informuje, ze w dniu 08.11.2021 r. zostato ogtoszone postepowanie przetargowe na
wykonanie robot budowlanych na zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa sali sportowej wraz z
zapleczem dydaktycznym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng”, ktére zostato opublikowane w
Biuletynie zamowienn publicznych pod nr: 2021/BZP 00261404 i dostepne jest na stronie
internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Jednoczesnie informujemy, ze szczegétowa dokumentacja (w tym projekt budowlany, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt) na podstawie ktérej wykonywane beda
roboty budowlane dostepna jest na stronie internetowej www.bip.puas.pl w zaktadce

»Zamowienia publiczne” z zaznaczeniem nazwy postepowania. Z dokumentacjg techniczng mozna
zapoznad sie réwniez w siedzibie zamawiajacego.

Il. Opis inwestycji.

1. Planowana inwestycja znajduje sie w Watbrzychu przy ul. Potudniowej i obejmuje dziatki o
numerach geodezyjnych 4/13 oraz 4/14 (obreb 33, Podgédrze). Infrastruktura techniczna
obejmuje swoim zakresem wykonanie:

1) drogi pozarowej;

2) drogi manewrowe;j;

3) miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz autobusow;

4) chodnika;

5) elementéw matej architektury (kosze na smieci, fawki, stojaki na rowery, itp.);
6) zielen niskg w obrebie projektowanych parkingéw i sali sportowej;
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7) ogrodzenia systemowego w postaci stupkéw oraz paneli kratowych 3d na podmuréwce
wzdtuz potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-zachodniej granicy dziatek;
8) furtki oraz bramy wjazdowej od strony zjazdu z ul. Potudniowej.

2. Budynek sali sportowej wraz z czescig dydaktyczng to obiekt czesciowo jednokondygnacyjny (w
obrebie sali sportowej), czesciowo dwukondygnacyjny (w obrebie strefy dydaktycznej oraz
zaplecza technicznego sali). Dostep do wyzszej kondygnacji zapewniono poprzez winde oraz
gtéwna klatke schodowsg zlokalizowang w holu wejsciowym.

3. Budynek sktada sie z kilku funkcjonalnie potgczonych czesci:

1) holu wejsciowego z gtéwng klatkg schodowg stanowigcg komunikacje z pozostatymi
czesSciami obiektu;

2) sali sportowej wraz z widownig na 304 osoby;

3) zaplecza sali obejmujgcej magazyny sprzetu sportowego, pomieszczenia treneréw, szatnie i
sanitariaty;

4) sitowni oraz sali do squasha;

5) czesci dydaktycznej z salami dydaktycznymi i ogdlnodostepnymi sanitariatami.

4. Obiekt jest niepodpiwniczony.

5. Catkowite wymiary obiektu to: 65,23 m x 48,72 m x 13,98 m.

6. Obiekt wykonany bedzie metodg tradycyjng, czesciowo uprzemystowiong, $ciany murowane z
elementéw drobnowymiarowych, tawy i stopy fundamentowe, zelbetowe, stupy zelbetowe,
dzwigary dachowe z drewna klejonego, stropy prefabrykowane. Dach nad gtéwna halg sportowa
jednospadowy, nad pozostatg czescig obiektu dachy ptaskie ze spadkami technologicznymi.

~

. Na dachu bedg zamontowane panele fotowoltaiczne.

(o]

. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

lll. Odpowiedzialnos¢ Inwestora zastepczego.

1.

Inwestor zastepczy petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata majac na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiada za zarzadzanie i administrowanie kontraktem.
Inwestor zastepczy bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie umowy i petnomocnictw
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy, o ile bedg one niezbedne.
Inwestor zastepczy jest zobowigzany Swiadczyé swoje ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscia
oraz starannoscia, zgodnie z najlepsza praktykg zawodows i doswiadczeniem.

Inwestor zastepczy nie ma uprawnien do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan
finansowych.

. Inwestor zastepczy nie moze bez konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego podejmowac

decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow finansowych przewidzianych w umowie z
Wykonawcg robdét budowlanych (np. roboty zamienne i/lub roboty dodatkowe i/lub roboty
uzupetniajace).

Inwestor zastepczy ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych zakresem czynnosci ocenianych w
granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Naprawienie szkody obejmuje wytgcznie
straty, ktére Zamawiajacy rzeczywiscie ponidst.

Inwestor zastepczy zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z:

24



Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
DA.2170.4.2021

a) przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn.

zm.) z wylaczeniem uprawnien do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego;

b) dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét, warunkami

okreslonymi w pozwoleniu na budowe, oraz wszystkimi dokumentami dotyczgcymi Inwestyc;ji
wydanymi przez uprawnione organy;

¢) wymaganiami materialowo-technicznymi.

IV. Obowiazki Inwestora zastepczego.

1.

Realizacja obowigzkéw, ktére na Zamawiajgcego jako inwestora naktadajg przepisy ustawy
Prawo budowlane.

Nadzdr i realizacja praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego wynikajgcych z zawartych przez niego
umow z Wykonawcg robét budowlanych.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji przez osoby posiadajgce doswiadczenie oraz
stosowne, wymagane prawem uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych ikanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, inzynieryjnej drogowej.

Zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie:

a) opracowania stosownie do potrzeb dokumentacji budowy;

b) wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Realizacja wszelkich praw i obowigzkow Zamawiajgcego wynikajagcych z przepiséw prawa
dotyczacych udziatu podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow w realizacji inwestycji:
sprawdzanie, opiniowanie i akceptowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym umow
podwykonawczych zawieranych przez Wykonawce robdét budowlanych, wykonywanie
wszystkich czynnosci jakie obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu zawartych z podwykonawcami i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow a w szczegdlnosci zwigzanych z rozliczeniem za
wykonany przez podwykonawcow zakres robét budowlanych, na wszystkich etapach realizacji
inwestycji.

Niezwtoczne analizowanie i uwzglednianie zgtaszanych przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen
dotyczacych procesu inwestycyjnego, zawiadamianie Zamawiajgcego o podjetych dziataniach;
Egzekwowanie postanowien umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Utrzymywanie biezgcego kontaktu ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Prowadzenie i przechowywanie wszelkich dokumentéow i korespondencji z podmiotami
biorgcymi udziat w realizacji zadania inwestycyjnego.

10.Nadzdr nad odbiorami czesciowymi i odbiorem korcowym.

11.Prowadzenie rozliczen rzeczowych i finansowych kontraktu, w tym przygotowywanie

stosownych dokumentéw ksiegowych.

12.W przypadku ziszczenia sie jednej z przestanek o ktérej mowa w art. 446 ust. 1 ustawy Prawo

zamodwien publicznych inwestor zastepczy sporzadza raport z realizacji zamdwienia zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z zapiséw art. 446 ustawy pzp.

13.Inwestor zastepczy zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy terminowo i z nalezytg

starannoscig czuwac nad prawidtowa realizacjg zawieranych z osobami trzecimi uméw, zgodnie
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z obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a
takze chronié interesy Zamawiajgcego w zakresie powierzonych sobie czynnosci.

14.Inwestor zastepczy czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajac
niezwtocznie Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesuniecie
terminu realizacji robot.

15.Petnienie funkcji Inwestora, jak réwniez zarzgdzanie procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajgcego, petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami
polskiego prawa, postanowieniami odpowiednich pozwoled na prowadzenie robdt
budowlanych, umowg, a w szczegdlnosci:
a) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i

finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
b) dziatanie we wspdtpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiajgcym i na rzecz Zamawiajgcego w
catym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

16.Inwestor Zastepczy jest zobowigzany przestrzegac przepiséw obowigzujgcego prawa. Ponosi
petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdéb trzecich z tytutu roszczen wynikajgcych z
naruszenia przepisOw prawa i postanowien Umowy przez Inwestora Zastepczego i jego
pracownikéw oraz jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

17.Inwestor zastepczy zobowigzany jest do wsparcia Zamawiajgcego przy przeprowadzaniu
przeglagdéw w okresie gwarancji, petnienia Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych
branzach i dokonywanie odbioru robdt zwigzanych z usunieciem wad lub usterek we wszystkich
branzach w ramach zawartego Kontraktu, wsparcie przy egzekwowaniu od Wykonawcy robét
budowlanych usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, wsparcie przy sporzgdzaniu
protokotow przegladow i protokotéw odbioru robdt z usuniecia wad lub usterek, a takze
wsparcie przy szacowaniu wartosci robdt koniecznych do wykonania w celu usuniecia wad lub
usterek w przypadku odmowy ich usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych w okresie
gwarancji.

18.Inwestor zastepczy zobowigzuje sie do prowadzenia koordynacji prac podwykonawcéw bez
dodatkowego wynagrodzenia.

19.Inwestor zastepczy odpowiada za wyrzadzone szkody bedace normalnym nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw objetych Umowg oraz za szkody
posrednie wynikajace z dziatan Inwestora Zastepczego.

20.Inwestor zastepczy jest zobowigzany zwrdcié Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiajgcy poniesie z tytutu szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub
nienalezytego wywigzania sie Inwestora Zastepczego z jego zobowigzan okreslonych umowa
oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego
i 0séb trzecich.

21.Sprawdzanie i opiniowanie umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i
przedktadanie ich zamawiajgcemu do akceptaciji.

22.Sprawdzanie rozliczen wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

23.Inwestor sprawowaé bedzie funkcje inwestora zastepczego w okresie trwania rekojmi i
gwarancji jakosci przez okres do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
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. Obowigzki Inwestora zastepczego w okresie przygotowania i realizacji inwestycji.

1. Protokolarne przyjecie od Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej na czas trwania zadania
inwestycyjnego, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za jej stan i kompletnosc.

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy robét budowlanych placu budowy, dokumentacji
budowlanej a kierownikowi budowy dziennika budowy.

3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

4. Powiadomienie wfasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robodt
budowlanych w terminie wskazanym w pozwoleniu na budowe.

5. Uzgodnienie z kierownikiem budowy Inspektorem nadzoru, oraz z Zamawiajgcym harmonogramu
robot w celu zapewnienia realizacji robét w obowigzujgcych granicach kwot, ktérymi dysponuje
Zamawiajgcy oraz dotrzymania okreslonego w umowie z Wykonawcg robét budowlanych terminu
zakonczenia robot.

6. Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg techniczno-budowlang, warunkami
technicznymi wykonania robét, obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualng wiedzg techniczng,
oraz umowa z Wykonawcg robdt budowlanych.

7. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw, kontrola i archiwizacja
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatdbw do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, robdt ziemnych
zwigzanych z wymiang gruntu.

9. Sprawdzanie protokotdw zaangazowania z poszczegdlnych etapdéw robédt i akceptowanie ich w
zakresie rzeczowym i rachunkowym.

10.Rozpatrywanie ewentualnych rozwigzan zamiennych zgtaszanych przez Wykonawce robot
budowlanych, Projektanta, Inspektora nadzoru, oraz przedstawianie ich Zamawiajacemu i
uzyskanie jego zgody na wprowadzenie rozwigzania zastepczego.

11.Zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtaszanych przez Wykonawce lub Inspektora
nadzoru i wyegzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek lub rozwigzan zamiennych.

12.Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym
i dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

13.0pracowywanie sprawozdan miesiecznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego i
przedktadanie ich do akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowane sprawozdanie miesieczne
bedzie podstawg wystawienia faktury.

14.Prowadzenie narad roboczych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcami robét, sporzadzanie
z narad protokotdw lub notatek ustalen oraz kontrola realizacji ustalen z tych narad.

15.Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych sposobu wykonania robdt, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, takze tych,
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw lub innych polecen zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

16.Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

17.Wstrzymywanie robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotac zagrozenie,
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe.
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18.W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych Ilub
uzupetniajgcych Inwestor zastepczy ma za zadanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, kwalifikowac
zasadnosc ich ewentualnego wykonania.

19.Uczestniczenie w odbiorach technicznych zwigzanych z przedmiotem zamédwienia.

20.Potwierdzanie wykonania robét, badz ich elementéw podlegajacych odbiorowi czesciowemu i
koncowemu.

21.Wykonywanie czynnosci dokumentujgcych postep robdt i pojawiajace sie problemy techniczne.

22.Archiwizacja wszystkich dokumentéw (protokotéw, notatek itp.) na catym etapie prowadzenia
inwestycji.

23.Niezwtoczne, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wystepujgcych problemow.

24.Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych po zakoriczeniu inwestycji przez okres
obowigzywania gwarancji.

25.Tworzenie na biezgco petnej dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep robét budowlanych,
a po jej zakonczeniu przekazanie na nosniku cyfrowym zamawiajgcemu.

26.Inwestor Zastepczy ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu Robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosci robdt
w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym.

27.W przypadku przerwania robdét budowlanych przez wykonawce robot, przygotowanie
inwentaryzacji wykonanych robdét wraz z ich rozliczeniem.

28.W przypadku przerwania robdét przez wykonawce robdét wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem polegajacych m.in. na przejeciu placu budowy i nadzorze nad
robotami zabezpieczajgcymi, itp.

29.Przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych przerwanej
inwestycji w zakresie robdt zakonczonych i robdt w toku oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentdéw z tym zwigzanych (np. protokotédw odbioru, sprawdzonych operatéw kolaudacyjnych
oraz pozostatych dokumentéw odbiorowych).

30.Inwestor zastepczy zobowigzany jest wykonywac swoje obowigzki w godzinach pracy wykonawcy
robot budowlanych i zapewni¢ takg czestotliwo$é wizyt Inspektoréw nadzoru na budowie
zapewniajgcg prawidtowy nadzér nad wykonywanymi robotami.

. Obowigzki Inwestora zastepczego zwigzane z odbiorem koricowym.

1. Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej na ktdrg sktadajg sie
min.: projekt powykonaweczy z informacjami dot. wykonanych robét bgdz wprowadzonych zmian,
certyfikaty, atesty dla wbudowanych materiatéow, protokotéw odbioru itp.

2. Wystgpienie do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbiorowej oraz sporzadzenie protokotu
odbioru koricowego.

3. Doprowadzenie do odbioru koricowego.

4. Egzekwowanie usuniecia przez Wykonawce robdét budowlanych usterek oraz niedordobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

5. Zgtoszenie zakonczenia realizacji inwestycji do odpowiednich organdéw administracji celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

6. Zgtoszenie zakonczenia realizacji inwestycji do instytucji zewnetrznych (o ile jest to niezbedne).

VIl. Obowiazki Inwestora zastepczego zwigzane z kontrolg rozliczen finansowych.

1. Prowadzenie kompleksowe spraw finansowych.
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2. Uzgadnianie z Zamawiajacym poniesionych nakfaddw.

3. Kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci z umowg

9.

zawartg z Wykonawca robot.

Kontrola rozliczen Wykonawcy robdét budowlanych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

. Opisywanie wszelkich dokumentdw rozliczeniowych, w tym faktur VAT.

. Sprawdzanie faktur przejsciowych i koncowych przedktadanych przez Wykonawce inwestycji pod

wzgledem merytorycznym, kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie ich Zamawiajagcemu do
zaptaty w czasie umozliwiajgcym ich terminowg zapfate.
Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysdw np. zamiennych) robét.

. Przygotowanie materiatéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan od

Wykonawcy inwestycji za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowigzan
umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.
Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

10.Rozliczenie koricowe inwestycji.

11.Sporzadzanie dowoddw przekazania srodkéw trwatych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.Monitorowanie kosztéw w odniesieniu do zakresu rzeczowego i wysokosci srodkéow finansowych.

VIIl. Obowiazki inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

1.

Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji zadania inwestycyjnego z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, a w

szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

. Sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w

prébach i odbiorach technicznych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

. Zapoznanie sie z dokumentacjg zadania inwestycyjnego, zbiorczym zestawieniem kosztéw,

harmonogramami robét.

. Wystgpienie do Zamawiajgcego o dokonanie zmian i poprawek w dokumentacji -w przypadku

stwierdzenia wystepowania w nich usterek.

Kontrola wtasciwej jakosci wykonywanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatdw, zgodnosci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
technicznobudowlanymi, z normami paniistwowymi i zasadami bezpieczenstwa obiektu w trakcie
budowy oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kontrola zgodnosci wykonywania robot z dokumentacjg projektowa oraz umowg z Wykonawca
robot budowlanych.

Potwierdzanie kwot na zestawieniach wartosci ukoriczonych roboét, zgodnie z protokotami odbioru
robét.

10.Kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowosci ich

wykonania.

11.Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw

stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
budowy.
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12.W razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, uzupetniajgcych Ilub zamiennych,
niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego inspektor nadzoru inwestorskiego spisuje
wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokét koniecznosci
podajgc przyblizony koszt tych robdt i wystepuje do inwestora zastepczego z wnioskiem co do ich
wykonania oraz opracowania projektéw i kosztorysdw robot.

13.Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych.

14.Z3danie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdét, wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

15.Zgtaszanie uwag, zastrzezen albo wystgpienie do Wykonawcy robét budowlanych z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy robdt budowlanych lub jego
podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razacy brak
starannosci, lub wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub nie stosuje
sie do postanowien umowy, lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa lub zdrowia a w
szczegdlnosci narusza zasady bhp i przepisy ppoz.

16.Zatwierdzanie przedstawianych przez Wykonawce robét budowlanych miesiecznych rozliczen
wykonanych robdét budowlanych.

17.Sprawdzanie zakresu, zaangazowania i wartosci wykonanych robét w odniesieniu do
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

18.Zatwierdzanie kwot naleznych wykonawcy robdt budowlanych do zaptaty i przekazywanie
zamawiajgcemu za posrednictwem inwestora zastepczego informacji na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego.

19.Zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawce robdt budowlanych koncowego,
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robét budowlanych, w tym
sprawdzenie i zatwierdzenie zakresu wykonanych robdt oraz potwierdzenie kwoty naleznej do
wyptaty, dokonywanie korekt rozliczenia wynagrodzenia. Potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koricowego zadania
inwestycyjnego.

20.Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu do
odbioru, uporzadkowanie terenu budowy oraz zawiadamia Zamawiajgcego za posrednictwem
Inwestora zastepczego o gotowosci obiektu do odbioru.

21.Inspektor przygotowuje i gromadzi dla Inwestora zastepczego materiaty niezbedne do dokonania
rozliczenia z wykonanej inwestycji.

22.Inspektor ma obowigzek uczestniczenia w komisji przy odbiorze koncowym.

23.Inspektor ma obowigzek skontrolowania usuniecia przez Wykonawce roboét budowlanych wad
stwierdzonych w czasie odbioru koricowego a po ostatecznym dokonaniu odbioru robodt
przejmuje od kierownika budowy dziennik budowy i przekazuje go Zamawiajgcemu.

24.Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich
odstepach czasu, aby zapewniona byta ciggtosé i skutecznos¢ nadzoru oraz na kazde wezwanie
Wykonawcy lub Zamawiajgcego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru powinien
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dokonac kontroli budowy, biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzi¢ swojg
obecnosé i dokonanie czynnosci na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy.

. Obowiazki Inwestora zastepczego w zakresie zespotu inwestora.
1.

Na kazdym etapie realizacji Inwestor Zastepczy zapewni Zamawiajacemu wszelka niezbedng pomoc
w zakresie zarzadzania Kontraktem.

. Kierownik Zespotu bedzie odpowiedzialny za prawidlowy przeptyw informacji pomiedzy

Wykonawcg robét budowalnych, a Zamawiajgcym oraz ustanowienie Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami art. 27 ustawy prawo budowlane.

. Zamawiajacy dopuszcza faczenie maksymalnie dwéch z ww. funkcji okreslonych jako personel

kluczowy przez jedng osobe, jesli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie.
Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

. Zespot, o ktérym mowa powyzej, bedzie sktadat sie co najmniej z oséb wskazanych w ofercie

Inwestora zastepczego. Obowigzki Inwestora zastepczego wynikajgce z Umowy, w tym nadzér nad
realizacjg zadania, bedy wykonywane przez Zespdt odpowiednio do posiadanych kwalifikacji
zawodowych poszczegdlnych cztonkdw.

Inwestor zastepczy jest zobowigzany do ustalenia ilosci zatrudnionego personelu w sposéb
zapewniajgcy sprawng obstuge zadania w zakresie zarzadzania i nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci zapewnienia kontroli jakosci robdt przez witasciwego
Inspektora Nadzoru w branzy, dla ktérej prowadzone s3g roboty oraz dokonywania terminowych
odbioréow robét, kontroli materiatéw dostarczanych i montowanych na budowie. Sktad Zespotu
Inwestora zastepczego zawarty w ofercie stanowi minimalne wymagania Zamawiajgcego.
Inwestor zastepczy winien zapewnié¢ obstuge administracyjng i organizacyjng wraz ze stosownym
do wykonywanych zadan personelem umozliwiajgcym sprawng realizacje Umowy.

Inwestor Zastepczy ma obowigzek przedstawienia propozycji zmiany cztonka/cztonkéw Zespotu, w
sytuacji nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez niego/nich obowigzkow
wynikajgcych z postanowien Umowy oraz przepisdw prawa w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego polecania dokonania zmiany od Zamawiajgcego.

. Zmiana cztonka Zespotu nie wymaga aneksu do umowy i moze nastgpi¢ za pisemng zgodg i

akceptacjg przedstawionego kandydata przez Zamawiajgcego wytgcznie na osoby posiadajgce
uprawnienia zawodowe i dos$wiadczenie zawodowe odpowiadajgce co najmniej uprawnieniom i
doswiadczeniu wymaganym w SWZ badz przedstawionym w ofercie Wykonawcy w przypadku
Kierownika Zespotu. W razie watpliwosci co do posiadanych uprawnien, Inwestor Zastepczy
przedtozy stosowne stanowisko wtasciwej dla specjalisty Izby.

10.Zamawiajacy udzieli zgody, o ktérej mowa w pkt. 89, w terminie do 7 dni od otrzymania zgtoszenia

wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

11.Wraz ze zgloszeniem zmiany osoby, Inwestor zastepczy jest zobowigzany przedtozyé kopie

dokumentdéw potwierdzajgcych posiadane uprawnienia i wymagane doswiadczenie zawodowe (na
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poziomie nie nizszym niz osoba zastepowana). Dokumenty muszg potwierdza¢ spetnienie wymagan
okreslonych w SWZ.

. Obowigzki Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z uméw zawartych przez

Zamawiajgcego z wykonawcami robot.

1.

Inwestor Zastepczy organizuje i uczestniczy w przeglagdach technicznych w okresie rekojmi za wady
i gwarancji wykonawcy roboét budowlanych co najmniej raz w roku i w przypadku ujawnienia sie
wad na kazde zgdanie Zamawiajgcego przez okres do 60 miesiecy od daty odbioru koricowego
robot budowlanych.

Inwestor Zastepczy nadzoruje usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przeglagdéw
w okresie rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Po usunieciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym lub pocztg
elektroniczng powiadomieniu Wykonawcy o usunieciu wad, Inwestor zastepczy sprawdza
wykonane roboty, potwierdza pisemnie lub pocztg elektroniczng usuniecie wad oraz rozpisuje ich
odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inwestora zastepczego i Wykonawcy. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

Inwestor Zastepczy organizuje i przeprowadza odbiér na koniec okresu rekojmi za wady, co
najmniej 14 dni przed jego zakoniczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,
Inwestor Zastepczy przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umozliwiajace zlecenie innemu
Wykonawcy usuniecia wad oraz nadzoruje wykonanie tych robét i ich i odbidr.

Inwestor  Zastepczy powiadamia  wszystkie zainteresowane strony o terminach
przegladow/odbioru, sporzadza stosowne protokoty z przeglagdéw/odbioru, przekazuje protokoty
po podpisaniu stronom, egzekwuje ustalenia wynikajgce z protokotdw oraz prowadzi w tym
zakresie niezbedng korespondencje
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
dla Panstwowe]j Uczelni Angelusa Silesiusa
sktadany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
pod nazwa
,Petnienie funkcji Inwestora zastepczego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali
sportowej z czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng”

WYKONAWCA - nalezy poda¢ petng nazwe Wykonawcy sktadajacego oferte:

NIP/PESEL c.oveevieeeiereteevee v et sease s JREGON Lttt e e e
o 14 LS TSSOSO PP URTUPPRPRTOPRRPIO
WOJEWOUZEWO vttt ettt s st s e s s s ee e e tel. e
e-mMail: v adres skrytki €-puap: ....cccoceeeeevnineneereee e

adres do korespondencji jezeli jest inny NiZ POAaANY WYZE] ...ceevveerieeeieiieeceecee e et e

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:

Wskazuje dostepnos$é odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym:

Wykonawca jest:
Mikroprzedsiebiorstwem?:
O TAK I NIE

Matym przedsiebiorstwem?:

O TAK CI NIE
Srednim przedsiebiorstwem? :

O TAK CI NIE
Inne’:

O TAK O NIE

1 Wybra¢ wiaéciwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X. Zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw euro; mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdéb i
ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw euro; Srednie przedsiebiorstwa:
przedsiebiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniajg mniej niz 250 oséb
i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionédw euro
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Nawigzujac do ogtoszenia o postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwg , Petnienie
funkcji Inwestora zastepczego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej z
czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamdwienia za nastepujgcym wynagrodzeniem:

Kwota netto: ........cceevenee. zt

Stawka VAT: ......... %

taczna catkowita wartos¢ brutto zamowienia: ........cccceeveecrrcerceereercenenen. zt
SHOWNIE! ittt st e et st es et et s et saeses b sae et es e eaesen st et nenaas

1. Oswiadczamy, Ze znany jest nam zakres przedmiotu zamdwienia oraz zrealizujemy zamodwienie
zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia i wymaganiami
zamawiajacego.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w
przypadku wprowadzenia ich przez zamawiajgcego), nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informacje, potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ projekt umowy akceptujemy bez zastrzezen i zobowigzujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w SWZ.

5. Wadium w wysokosci ............. zt wniesione zostato W dniu ......cceeeeeeiiiiiiiiiiiee e, w formie
..................................................................................... wadium whniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na
FAChUNEK DANKOWY NI oottt e et se et r et et et

6. Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu polegamy na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.
podmiotéw? :

L) ot e e ——e e i —— e e —— e e ———e ettt ee———eeah—ete ettt ettt eeateeeeateeeeataeeeaateeeanteeeateeeareeeeareeeans
(nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spetnienia warunku
opisanego w rozdziale IX ust. 1 pkt. ...........2 SWZ;

) OSSR PP

3) ()

7. Oswiadczamy, ze podmioty, sposréd ww., na zdolno$ciach ktérych polegamy w zakresie
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizujg ustugi w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia.

8. Oswiadczamy, ze zamdwienie wykonamy*:

[0 samodzielnie [0 przy udziale nw. Podwykonawcow® :

2 Skresli¢ jezeli nie dotyczy

3 Podac¢ odpowiedni nr warunku spo$réd wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt. 1.1 lub 1.2 SWZ

4 Zaznaczy¢ wiasciwe przez wpisanie symbolu X

5 W tym podmioty o ktérych mowa w pkt 6 oferty, na zdolnosciach ktérych Wykonawca polega w zakresie wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, jezeli bedg wystepowac w charakterze podwykonawcow.
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L) ettt ettt b b et e ht et e bt e e e eh b et e eh bt e ea bt e e e eheeeeabaeeeehaeeeateesateesabeesataeesareeeens
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ktéremu powierzymy wykonanie
nizej opisanego zakresu zamodwienia:

) O ST STSPRRPPPPRPP
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ktéremu powierzymy wykonanie
nizej opisanego zakresu zamoéwienia:

3) (..)

9. Jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o wykonanie zamdwienia oswiadczamy, ze nastepujace
roboty budowlane/dostawy/UStUgi ..........cccevevevererereereceneieeeeeree e , wykonajg nastepujacy
WYKONAWCY....coectecte et e

10.Zastrzegam, ze nastepujgce informacje zawarte w ofercie: ........cccecieeveicccecce e nie

moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania (informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastrzega danych winien wpisa¢ ,nie dotyczy”.
11.Informujemy, ze*
0 wybdér mojej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
0 wybdr mojej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w nastepujgcym zakresie:

nazwa towaru (rodzaj)/ ustugi: wartosé bez kwoty podatku VAT:

12.0swiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0sbb, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

13.0swiadczamy, ze na potwierdzenie posiadania doswiadczenia cztonkéw zespotu Inwestora
zastepczego zgodnie z opisem Rozdziat XIX ust. 3 SWZ nizej wymienione osoby posiadajg
doswiadczenie:

Liczba
zarzgdzanych lub
Wartos¢ kazdej z nadzorowanych
wykazywanych dla roboét
. . Funkcja w realizacji przedmiotu oceny kryterium budowlanych,
Lp Imie i nazwisko L . . .
zamowienia robdt budowlanych ktore spetniaja
(zakonczonych) w | wymogi Rozdziatu
ostatnich 5 latach | XIX ust. 3 SWZ (dla
potrzeb oceny w
kryterium)
inspektor nadzoru w specjalnosci
1 : .
konstrukcyjno-budowlanej
inspektor nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
2 instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Liczba
zarzadzanych lub
Wartosc kazdej z nadzorowanych
wykazywanych dla roboét
- . Funkcja w realizacji przedmiotu oceny kryterium budowlanych,
Lp Imie i nazwisko o ) . .
zamoéwienia robét budowlanych ktére spetniajg
(zakonczonych) w | wymogi Rozdziatu
ostatnich 5 latach | XIX ust. 3 SWZ (dla
potrzeb oceny w
kryterium)
inspektor nadzoru w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
4 inspektor nadzoru w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
5 kierownik zespotu/koordynator
nadzoru

Niniejsze oswiadczenie nie podlega uzupetnieniu.

14.)Jako zasadnicze zatgczniki bedgce integralng czescig niniejszej oferty, a wynikajgce z SWZ zatgczamy
nastepujgce dokumenty i oSwiadczenia:

Oferte sporzadzono dnia ........ccceeeeuveeeennnns

UWAGA !

Nalezy podpisac zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (np. poprzez jego skreslenie).
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

vrevvrnee, ANIA

Zamawiajacy:
Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych
Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(podstawa do reprezentaciji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Petnienie funkcji Inwestora
zastepczego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczna
oraz niezbedna infrastrukturg techniczng” prowadzonego przez Panstwowg Uczelnie Angelusa
Silesiusa oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Oswiadczenia dotyczace wykonawcy

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5,7,8 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. oo, ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w
art.108 ust.1 i w art. 109 ust. 1 pkt 5,7,8 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 110 wust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki
MAPIAWECZE: ©eeeuvteeeteeesureeaseeeesseeeesseeessseaesssseesssesaaaseeeasseesassessassesesssssesnseessseesansesssnsesssnssessnsesssnsesssnseessnssennns
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*jezeli dotyczy

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego

w btad przy przedstawianiu informacji.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie:
- zdolnosci ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslone w
Rozdziale IX Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego
w btad przy przedstawianiu informacji.

UWAGA'!

Nalezy podpisac zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Oswiadczenie sktada Wykonawca samodzielnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia, a takze kazdy z

wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (cztonkowie konsorcjum/wspdlinicy spotki
cywilnej) - kazdy w zakresie w jakim wykazuje spetnienie warunku udziatu w postepowaniu.
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Zatgcznik nr 4 do SWzZ

e, AN

Zamawiajacy:
Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych

ZOBOWIAZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
oraz o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nazwa podmiotu UdOStEPNIAJZCEE0 ZASODY ..oceeviieiieeiee ettt st sre s e e e e s s aereraesaeen
Y=o P41 < - OO OO PRSPPI
REGON ot s NIP e KRS ottt
€-MAIl ceeeee e Nrtelefonu ...,

(podstawa do reprezentaciji)

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych zobowigzuje
sie do udostepnienia do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)
zasobow wskazanych w niniejszym oswiadczeniu na potrzeby realizacji zamodwienia pod nazwa:
»Petnienie funkcji Inwestora zastepczego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali
sportowej z czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng”

Ponadto oswiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujgcy:
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d) w stosunku do podmiotu, ktéry reprezentuje nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5,7,8 ustawy Pzp.
e) podmiot, ktéry reprezentuje spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca

powotuje sie na jego zasoby.

UWAGA'!

Nalezy podpisac zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

e, AN

Zamawiajacy:
Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych

Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(podstawa do reprezentaciji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji Inwestora
zastepczego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczng
oraz niezbedng infrastruktura techniczng” przedstawiamy:

WYKAZ
ustug wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w

tym okresie minimum 2 ustugi polegajgce na petnieniu funkcji inwestora zastepczego nad realizacjg
inwestycji przy budowie, rozbudowie budynku lub zespotu budynkéw o powierzchni uzytkowej co
najmniej 1500 m2

Podmiot, na rzecz

Miejsce ktorego
Rodzaj (zakres, Okres wykonania
Lp. przedmiot) (data) przedmiotu wykonano l-,IS’fqu Uwagi’
zamodwienia ® wykonania zamowienia (z p()jodan;}em
(np. adres) anyc

teleadresowych)

6 Szczegbtowy opis zakresu zrealizowanych zadan, potwierdzajgcy wymagania postawione w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1 SWZ; Nalezy
wyodrebnié¢ wartosé i zakres wykonanych ustug spetniajgcych postawione wymagania, jezeli Wykonawca wykonat je w ramach innych
wielozakresowych zadan

7 W przypadku, gdy wykonawca polega w tym zakresie na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw nalezy wpisaé
,Zobowigzanie do wspdtpracy” i jednoczesnie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia, spetniajagce wymagania zawarte w rozdziale IX ust.
1 pkt 1.1 ppkt 1 SWZ.
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym os$wiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

UWAGA !

Nalezy podpisac zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

e, AN

Zamawiajacy:

Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych

Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(podstawa do reprezentaciji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji Inwestora
zastepczego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczng

oraz niezbedng infrastruktura techniczng” przedstawiamy:

WYKAZ O0SOB
ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Posiadane kwalifikacje
(nalezy podac dane, ktére
potwierdzq spetnienie
wymaganych warunkow tj.
kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, wyksztatcenie

Doswiadczenie
zawodowe (nalezy
Funkcja w realizacji podac rodzaj,

Informacja
o podstawie
dysponowania
(np. umowa o prace,

Lp Imie i nazwisko . o . i doswiadczenie). W .
przedmiotu zamdwienia zakres, przedmiot . umowa cywilna,
L przypadku wykazania
zamowienia, L osoba oddana do
. . certyfikatow .
petniona funkcja) , . . dyspozycji przez
rownowaznych, nalezy ) ]
, . . podmiot trzeci)
podaé nazwe certyfikatu i
nazwe instytucji
certyfikujacej
inspektor nadzoru w
specjalnosci
1 .
konstrukcyjno-
budowlanej
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Lp

Imie i nazwisko

Funkcja w realizacji
przedmiotu zamdwienia

Doswiadczenie
zawodowe (nalezy
podac rodzaj,
zakres, przedmiot
zamowienia,
petniona funkcja)

Posiadane kwalifikacje
(nalezy podac dane, ktore
potwierdzq spetnienie
wymaganych warunkow tj.
kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, wyksztatcenie
i doswiadczenie). W
przypadku wykazania
certyfikatow
rownowaznych, nalezy
podac nazwe certyfikatu i
nazwe instytucji
certyfikujacej

Informacja
o podstawie
dysponowania
(np. umowa o prace,

umowa cywilna,
osoba oddana do
dyspozycji przez
podmiot trzeci)

inspektor nadzoru w
specjalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych

inspektor nadzoru w
specjalnosci
instalacyjnej

w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

inspektor nadzoru w
specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

kierownik
zespotu/koordynator
nadzoru

specjalista do spraw
rozliczen finansowych

Oswiadczam, 7e wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z

prawda oraz

zostaty przedstawione

z petng

Zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

UWAGA !

Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia

Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzqgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.
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Zatgcznik nr 7 do SWZ
WZOR UMOWY
UMOWA NF ....cocvveee.
zawarta w dniu ......... ceeeeeeee. roku pomiedzy:
Panstwowg Uczelnig Angelusa Silesiusa z siedzibg ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez

Lo

21 e e
a
................................................... Z5iedzibg .o,
zwang dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

L

2. e s e

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu ...................... pod numerem
................................. oraz dokonaniu wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdin. zm).

§1
Zamawiajgcy powierza Inwestorowi Zastepczemu, a Inwestor Zastepczy przyjmuje obowigzki
wykonywania czynnosci zastepstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
»,Budowa sali sportowe] z czescig dydaktyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng”.

§2

Obowiazki wykonawcy

W toku realizacji inwestycji obowigzkami Inwestora Zastepczego bedg w szczegdlnosci:
1. Odpowiedzialno$¢ Inwestora zastepczego.

1) Inwestor zastepczy petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata majac na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiada za zarzadzanie i administrowanie kontraktem.

2) Inwestor zastepczy bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie umowy i petnomocnictw
udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy, o ile bedg one niezbedne.

3) Inwestor zastepczy jest zobowigzany $wiadczy¢ swoje ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscia
oraz starannoscia, zgodnie z najlepszg praktykg zawodows i doswiadczeniem.

4) Inwestor zastepczy nie ma uprawnien do zaciggania w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan
finansowych.

5) Inwestor zastepczy nie moze bez konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego podejmowac
decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z
Wykonawcg robét budowlanych (np. roboty zamienne i/lub roboty dodatkowe i/lub roboty
uzupetniajace).

6) Inwestor zastepczy ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych zakresem czynnosci
ocenianych w granicach przewidzianych dla umdw starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wytgcznie straty, ktére Zamawiajgcy rzeczywiscie poniost.

7) Inwestor zastepczy zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z:
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a) przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zm.) z wytgczeniem uprawnien do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego;

b) dokumentacjg projektowsa, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe, oraz wszystkimi dokumentami dotyczgcymi
Inwestycji wydanymi przez uprawnione organy;

¢) wymaganiami materiatowo-technicznymi.

2. Obowiagzki Inwestora zastepczego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Realizacja obowigzkéw, ktére na Zamawiajgcego jako inwestora naktadajg przepisy ustawy
Prawo budowlane.

Nadzdr i realizacja praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego wynikajgcych z zawartych przez niego
umow z Wykonawcg robét budowlanych.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji przez osoby posiadajgce doswiadczenie oraz
stosowne, wymagane prawem uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych ikanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, inzynieryjnej drogowej.

Zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie:

¢) opracowania stosownie do potrzeb dokumentacji budowy;

d) wykonywania i odbioru robdt budowlanych.

Realizacja wszelkich praw i obowigzkow Zamawiajgcego wynikajagcych z przepiséw prawa
dotyczacych udziatu podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow w realizacji inwestycji:
sprawdzanie, opiniowanie i akceptowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym umow
podwykonawczych zawieranych przez Wykonawce robdét budowlanych, wykonywanie
wszystkich czynnosci jakie obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu zawartych z podwykonawcami i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow a w szczegdlnosci zwigzanych z rozliczeniem za
wykonany przez podwykonawcow zakres robét budowlanych, na wszystkich etapach realizacji
inwestycji.

Niezwtoczne analizowanie i uwzglednianie zgtaszanych przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen
dotyczacych procesu inwestycyjnego, zawiadamianie Zamawiajgcego o podjetych dziataniach;
Egzekwowanie postanowien umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Utrzymywanie biezgcego kontaktu ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Prowadzenie i przechowywanie wszelkich dokumentéow i korespondencji z podmiotami
biorgcymi udziat w realizacji zadania inwestycyjnego.

10) Nadzér nad odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym.

11) Prowadzenie rozliczenn rzeczowych i finansowych kontraktu, w tym przygotowywanie

stosownych dokumentéw ksiegowych.

12) W przypadku ziszczenia sie jednej z przestanek o ktérej mowa w art. 446 ust. 1 ustawy Prawo

zamodwien publicznych inwestor zastepczy sporzadza raport z realizacji zamdwienia zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z zapiséw art. 446 ustawy pzp.

13) Inwestor zastepczy zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy terminowo i z nalezytg

starannoscig czuwac nad prawidtowa realizacjg zawieranych z osobami trzecimi uméw, zgodnie
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z obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a
takze chronié interesy Zamawiajgcego w zakresie powierzonych sobie czynnosci.

14) Inwestor zastepczy czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajac
niezwtocznie Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesuniecie
terminu realizacji robot.

15) Petnienie funkcji Inwestora, jak réwniez zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajgcego, petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami
polskiego prawa, postanowieniami odpowiednich pozwoled na prowadzenie robdt
budowlanych, umowg, a w szczegdlnosci:

c) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

d) dziatanie we wspodtpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiajgcym i na rzecz Zamawiajgcego w
catym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

16) Inwestor Zastepczy jest zobowigzany przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcego prawa. Ponosi
petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdéb trzecich z tytutu roszczen wynikajgcych z
naruszenia przepisOw prawa i postanowien Umowy przez Inwestora Zastepczego i jego
pracownikéw oraz jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

17) Inwestor zastepczy zobowigzany jest do wsparcia Zamawiajgcego przy przeprowadzaniu
przeglagdéw w okresie gwarancji, petnienia Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych
branzach i dokonywanie odbioru robdt zwigzanych z usunieciem wad lub usterek we wszystkich
branzach w ramach zawartego Kontraktu, wsparcie przy egzekwowaniu od Wykonawcy robét
budowlanych usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, wsparcie przy sporzgdzaniu
protokotow przegladow i protokotéw odbioru robdt z usuniecia wad lub usterek, a takze
wsparcie przy szacowaniu wartosci robdt koniecznych do wykonania w celu usuniecia wad lub
usterek w przypadku odmowy ich usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych w okresie
gwarancji.

18) Inwestor zastepczy zobowigzuje sie do prowadzenia koordynacji prac podwykonawcéw bez
dodatkowego wynagrodzenia.

19) Inwestor zastepczy odpowiada za wyrzadzone szkody bedace normalnym nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw objetych Umowg oraz za szkody
posrednie wynikajace z dziatan Inwestora Zastepczego.

20) Inwestor zastepczy jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiajgcy poniesie z tytutu szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub
nienalezytego wywigzania sie Inwestora Zastepczego z jego zobowigzan okreslonych umowa
oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego
i 0séb trzecich.

21) Sprawdzanie i opiniowanie umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i
przedktadanie ich zamawiajgcemu do akceptaciji.

22) Sprawdzanie rozliczen wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

23) Inwestor sprawowac bedzie funkcje inwestora zastepczego w okresie trwania rekojmi i
gwarancji jakosci przez okres do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.
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3. Obowiagzki Inwestora zastepczego w okresie przygotowania i realizacji inwestycji.

1) Protokolarne przyjecie od Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej na czas trwania zadania
inwestycyjnego, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za jej stan i kompletnosc.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy robdt budowlanych placu budowy, dokumentacji
budowlanej a kierownikowi budowy dziennika budowy.

3) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] bez
ograniczen.

4) Powiadomienie witasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robdt
budowlanych w terminie wskazanym w pozwoleniu na budowe.

5) Uzgodnienie z kierownikiem budowy Inspektorem nadzoru, oraz z Zamawiajgcym
harmonogramu robét w celu zapewnienia realizacji robét w obowigzujgcych granicach kwot,
ktorymi dysponuje Zamawiajgcy oraz dotrzymania okreslonego w umowie z Wykonawcg robot
budowlanych terminu zakoriczenia robét.

6) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg techniczno-budowlang, warunkami
technicznymi wykonania robdt, obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualng wiedzg techniczng,
oraz umowa z Wykonawcg robdét budowlanych.

7) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowywanych materiatéw, kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatdw do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8) Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, robét ziemnych
zwigzanych z wymiang gruntu.

9) Sprawdzanie protokotéw zaangazowania z poszczegdlnych etapdw robodt i akceptowanie ich w
zakresie rzeczowym i rachunkowym.

10) Rozpatrywanie ewentualnych rozwigzan zamiennych zgtaszanych przez Wykonawce robot
budowlanych, Projektanta, Inspektora nadzoru, oraz przedstawianie ich Zamawiajagcemu i
uzyskanie jego zgody na wprowadzenie rozwigzania zastepczego.

11) Zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtaszanych przez Wykonawce lub
Inspektora nadzoru i wyegzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek lub rozwigzan
zamiennych.

12) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym i dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

13) Opracowywanie sprawozdan miesiecznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego i
przedktadanie ich do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowane sprawozdanie
miesieczne bedzie podstawg wystawienia faktury.

14) Prowadzenie narad roboczych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcami robot,
sporzadzanie z narad protokotdw lub notatek ustalen oraz kontrola realizacji ustalen z tych
narad.

15) Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych sposobu wykonania robdt, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, takze tych,
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw lub innych polecen zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

16) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.
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17) Wstrzymywanie robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie, bagdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

18) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych Inwestor zastepczy ma za zadanie, w porozumieniu z Zamawiajacym,
kwalifikowac zasadnosc¢ ich ewentualnego wykonania.

19) Uczestniczenie w odbiorach technicznych zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

20) Potwierdzanie wykonania robdt, badz ich elementéw podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu i
koncowemu.

21) Wykonywanie czynnosci dokumentujacych postep robdt i pojawiajagce sie problemy
techniczne.

22) Archiwizacja wszystkich dokumentéw (protokotéw, notatek itp.) na catym etapie prowadzenia
inwestycji.

23) Niezwtoczne, pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu wystepujacych problemow.

24) Uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych po zakonczeniu inwestycji przez okres
obowigzywania gwarancji.

25) Tworzenie na biezgco petnej dokumentacji fotograficznej obrazujacej postep robdt
budowlanych, a po jej zakonczeniu przekazanie na nosniku cyfrowym zamawiajgcemu.

26) Inwestor Zastepczy ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu Robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym.

27) W przypadku przerwania robdt budowlanych przez wykonawce robdt, przygotowanie

inwentaryzacji wykonanych robot wraz z ich rozliczeniem.

28) W przypadku przerwania robét przez wykonawce robdt wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem polegajgcych m.in. na przejeciu placu budowy i nadzorze nad
robotami zabezpieczajgcymi, itp.

29) Przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych
przerwanej inwestycji w zakresie robdt zakonczonych i robdt w toku oraz przekazania
Zamawiajgcemu dokumentéw z tym zwigzanych (np. protokotéw odbioru, sprawdzonych
operatéw kolaudacyjnych oraz pozostatych dokumentdw odbiorowych).

30) Inwestor zastepczy zobowigzany jest wykonywac¢ swoje obowigzki w godzinach pracy
wykonawcy robét budowlanych i zapewnic¢ takg czestotliwos¢ wizyt Inspektoréw nadzoru na
budowie zapewniajgcg prawidtowy nadzér nad wykonywanymi robotami.

4. Obowigzki Inwestora zastepczego zwigzane z odbiorem koricowym.

1) Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadajg
sie min.: projekt powykonawczy z informacjami dot. wykonanych robét badz wprowadzonych
zmian, certyfikaty, atesty dla wbudowanych materiatéw, protokotéw odbioru itp.;

2) Wystgpienie do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbiorowe]j oraz sporzadzenie protokotu
odbioru koicowego;

3) Doprowadzenie do odbioru koricowego;

4) Egzekwowanie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych usterek oraz niedorébek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego;

5) Zgtoszenie zakonczenia realizacji inwestycji do odpowiednich organéw administracji celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
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5.

6) Zgtoszenie zakoniczenia realizacji inwestycji do instytucji zewnetrznych (o ile jest to niezbedne).

Obowigzki Inwestora zastepczego zwigzane z kontrolg rozliczen finansowych.

1) Prowadzenie kompleksowe spraw finansowo ksiegowych.

2) Uzgadnianie z Zamawiajgcym poniesionych nakfaddw.

3) Kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosSci z umowg
zawartg z Wykonawca robét.

4) Kontrola rozliczen Wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

5) Opisywanie wszelkich dokumentdéw rozliczeniowych, w tym faktur VAT.

6) Sprawdzanie faktur przejsciowych i koicowych przedktadanych przez Wykonawce inwestycji
pod wzgledem merytorycznym, kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu do zaptaty w czasie umozliwiajgcym ich terminowg zaptate.

7) Sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) roboét.

8) Przygotowanie materiatdw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan od
Wykonawcy inwestycji za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowigzan
umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.

9) Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

10) Rozliczenie koricowe inwestycji.

11) Sporzadzanie dowoddw przekazania srodkéw trwatych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12) Monitorowanie kosztéw w odniesieniu do zakresu rzeczowego i wysokosci srodkéw
finansowych.

. Obowiazki inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

1) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji zadania inwestycyjnego z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych wyrobow budowlanych, a w
szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych.

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad.

5) Zapoznanie sie z dokumentacjg zadania inwestycyjnego, zbiorczym zestawieniem kosztéw,
harmonogramami robét.

6) Wystgpienie do Zamawiajgcego o dokonanie zmian i poprawek w dokumentacji -w przypadku
stwierdzenia wystepowania w nich usterek.

7) Kontrola wtasciwej jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatow, zgodnosci robdét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
technicznobudowlanymi, z normami panstwowymi i zasadami bezpieczenstwa obiektu w trakcie
budowy oraz zasadami wiedzy technicznej.

8) Kontrola zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg projektowg oraz umowg z Wykonawca
robot budowlanych.

9) Potwierdzanie kwot na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robét.
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10) Kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowosci ich
wykonania.

11) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
budowy.

12) W razie koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych,
niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego inspektor nadzoru inwestorskiego spisuje
wspdlnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokét koniecznosci
podajgc przyblizony koszt tych robdt i wystepuje do inwestora zastepczego z wnioskiem co do
ich wykonania oraz opracowania projektow i kosztoryséw robot.

13) Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, takze wymagajgcych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych, przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych.

14) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

15) Zgtaszanie uwag, zastrzezen albo wystgpienie do Wykonawcy robét budowlanych z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby sposrdéd personelu Wykonawcy robét budowlanych lub jego
podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razacy brak
starannosci, lub wykonuje swoje obowigzki w sposdéb niekompetentny lub niedbaty, lub nie
stosuje sie do postanowien umowy , lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa lub zdrowia a
w szczegdblnosci narusza zasady bhp i przepisy ppoz.

16) Zatwierdzanie przedstawianych przez Wykonawce robdt budowlanych miesiecznych rozliczen
wykonanych robdét budowlanych.

17) Sprawdzanie zakresu, zaangazowania i wartosci wykonanych robdt w odniesieniu do
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

18) Zatwierdzanie kwot naleznych wykonawcy robdét budowlanych do zaptaty i przekazywanie
zamawiajgcemu za posrednictwem inwestora zastepczego informacji na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego.

19) Zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawce robdét budowlanych kornicowego,
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robét budowlanych, w tym
sprawdzenie i zatwierdzenie zakresu wykonanych robdt oraz potwierdzenie kwoty naleznej
do wyptaty, dokonywanie korekt rozliczenia wynagrodzenia. Potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego.

20) Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu do
odbioru, uporzagdkowanie terenu budowy oraz zawiadamia Zamawiajgcego za posrednictwem
Inwestora zastepczego o gotowosci obiektu do odbioru.

21) Inspektor przygotowuje i gromadzi dla Inwestora zastepczego materiaty niezbedne do
dokonania rozliczenia z wykonanej inwestycji.

22) Inspektor ma obowigzek uczestniczenia w komisji przy odbiorze koicowym.
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23) Inspektor ma obowigzek skontrolowania usuniecia przez Wykonawce robdét budowlanych
wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego a po ostatecznym dokonaniu odbioru robot
przejmuje od kierownika budowy dziennik budowy i przekazuje go Zamawiajgcemu.

24) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich
odstepach czasu, aby zapewniona byta ciggto$¢ i skutecznos$¢ nadzoru oraz na kazde wezwanie
Wykonawcy lub Zamawiajgcego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru powinien
dokonac¢ kontroli budowy, biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzi¢ swojg
obecnosé i dokonanie czynnosci na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy.

7. Obowiazki Inwestora zastepczego w zakresie zespotu inwestora.

1) Na kazdym etapie realizacji Inwestor Zastepczy zapewni Zamawiajagcemu wszelkg niezbedng
pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

2) Kierownik Zespotu bedzie odpowiedzialny za prawidtowy przeptyw informacji pomiedzy
Wykonawca robét budowalnych a Zamawiajgcym.

3) Zamawiajacy dopuszcza taczenie maksymalnie dwdéch funkcji przez jedng osobe, jesli wykazana
osoba posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie.

4) Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

5) Zespdt, o ktérym mowa powyzej, bedzie sktadat sie co najmniej z osdb wskazanych w ofercie
Inwestora zastepczego. Obowigzki Inwestora zastepczego wynikajgce z Umowy, w tym nadzér
nad realizacjg zadania, bedg wykonywane przez Zespdt odpowiednio do posiadanych kwalifikacji
zawodowych poszczegdlnych cztonkdw.

6) Inwestor zastepczy jest zobowigzany do ustalenia ilosci zatrudnionego personelu w sposéb
zapewniajgcy sprawng obstuge zadania w zakresie zarzadzania i nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci zapewnienia kontroli jakosci robdt przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru w branzy, dla ktérej prowadzone sg roboty oraz dokonywania terminowych
odbiorow robdt, kontroli materiatéw dostarczanych i montowanych na budowie. Sktad Zespotu
Inwestora zastepczego zawarty w ofercie stanowi minimalne wymagania Zamawiajgcego.

7) Inwestor zastepczy winien zapewni¢ obstuge administracyjng i organizacyjng wraz ze
stosownym do wykonywanych zadan personelem umozliwiajgcym sprawng realizacje Umowy.

8) Inwestor Zastepczy ma obowigzek przedstawienia propozycji zmiany cztonka/cztonkéw Zespotu,
w sytuacji nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez niego/nich obowigzkow
wynikajgcych z postanowien Umowy oraz przepiséw prawa w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego polecania dokonania zmiany od Zamawiajacego.

9) Zmiana cztonka Zespotu nie wymaga aneksu do umowy i moze nastgpi¢ za pisemng zgodg i
akceptacjg przedstawionego kandydata przez Zamawiajgcego wytgcznie na osoby posiadajace
uprawnienia zawodowe i doswiadczenie zawodowe odpowiadajgce co najmniej uprawnieniom
i doswiadczeniu wymaganym w SWZ badz przedstawionym w ofercie Wykonawcy w przypadku
Kierownika Zespotu. W razie watpliwosci co do posiadanych uprawnien, Inwestor Zastepczy
przedtozy stosowne stanowisko wtasciwej dla specjalisty Izby.
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10) Zamawiajacy udzieli zgody, o ktérej mowa w pkt. 8 i 9, w terminie do 7 dni od otrzymania
zgtoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

11) Wraz ze zgtoszeniem zmiany osoby, Inwestor zastepczy jest zobowigzany przedtozy¢ kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych posiadane uprawnienia i wymagane doswiadczenie zawodowe
(na poziomie nie nizszym niz osoba zastepowana). Dokumenty muszg potwierdzaé spetnienie
wymagan okreslonych w SWZ.

8. Obowigzki Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajgcej z umdéw zawartych
przez Zamawiajgcego z wykonawcami robot.

1) Inwestor Zastepczy organizuje i uczestniczy w przegladach technicznych w okresie rekojmi za
wady i gwarancji wykonawcy robdt budowlanych co najmniej raz w roku i w przypadku
ujawnienia sie wad na kazde zgdanie Zamawiajgcego przez okres do 60 miesiecy od daty
odbioru koicowego robdt budowlanych.

2) Inwestor Zastepczy nadzoruje usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas
przegladdéw w okresie rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

3) Po usunieciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym lub pocztg
elektroniczng powiadomieniu Wykonawcy o usunieciu wad, Inwestor zastepczy sprawdza
wykonane roboty, potwierdza pisemnie lub pocztg elektroniczng usuniecie wad oraz rozpisuje
ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia
wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inwestora zastepczego i Wykonawcy. Fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

4) Inwestor Zastepczy organizuje i przeprowadza odbiér na koniec okresu rekojmi za wady, co
najmniej 14 dni przed jego zakonczeniem.

5) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,
Inwestor Zastepczy przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umozliwiajgce zlecenie innemu
Wykonawcy usuniecia wad oraz nadzoruje wykonanie tych robét i ich i odbidr.

6) Inwestor Zastepczy powiadamia wszystkie zainteresowane strony o terminach
przegladow/odbioru, sporzadza stosowne protokoty z przegladow/odbioru, przekazuje
protokoty po podpisaniu stronom, egzekwuje ustalenia wynikajgce z protokotéw oraz prowadzi
w tym zakresie niezbedng korespondencje.

9. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

1) Wykonawca oswiadcza ze, Inspektorzy Nadzoru, wykonujacy obowigzki przy realizacji
przedmiotowej inwestycji posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2) Zgodnie z ofertg Nadzdr inwestorski ustanawia:

....................... jako Kierownik zespotu/Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru;

........................ jako Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

........................ jako Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

........................ jako Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

........................ jako Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

........................ jako specjalista do spraw rozliczen finansowych.

3) Koordynatorem prac stanowigcych przedmiot umowy ze strony zamawiajgcego jest
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§3
Wytaczenia z przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do:

1) podpisywania uméw w zakresie inwestycji

2) sktadania wobec Wykonawcy Inwestycji oswiadczen o zawieszeniu wykonania umowy,

3) sktadania oswiadczen o odstgpieniu od umowy z Wykonawca Inwestyc;ji,

4) podpisywania anekséw do umowy z Wykonawcg Inwestycji,

5) akceptowania tresci umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

6) zawarcia umowy z nowym Wykonawca Inwestycji w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg
Inwestycji przez ktéragkolwiek ze stron tej umowy,

7) zawarcia umowy z Wykonawca Inwestycji o wykonanie robot dodatkowych i uzupetniajacych.

§4
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1. Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajagcym wymaga:

1) zmiana kierownika budowy,

2) zgtoszenie sprzeciwu co do kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych oraz wniosek
o ich zmiane,

3) udostepnianie opracowan projektowych osobom trzecim,

4) uzgadnianie podstaw i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwigzan projektowych majgcych
wptyw na cene i standard obiektu, oraz zamiana materiatéw i urzadzen w zakresie majacym
istotny wptyw na realizacje inwestycji,

5) stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie petne prawo do uzyskania petnych informacji i danych co do postepu
robot wykonywanych podczas inwestycji, opracowywania dokumentacji inwestycji i innych zadan
zwigzanych z inwestycja.

3. Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inwestora Zastepczego uwagi lub zastrzezenia w zakresie o ktdrym
mowa w ust.2 na Inwestorze Zastepczym cigzyt bedzie obowigzek poinformowania Zamawiajgcego
niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie podjetych dziataniach.

§5
Termin wykonania umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie petnienia funkcji Inwestora Zastepczego — od dnia zawarcia niniejszej umowy;

2) Zakonczenie: do 20 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym za zakonczenie prac
zwigzanych z petnieniem funkcji Inwestora Zastepczego uwaza sie:

a) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru koricowego,
b) ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania,
¢) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

2. Wykonawca sprawowac bedzie funkcje inwestora zastepczego w okresie trwania rekojmi i
gwarancji jakosci wykonawcy robdét budowlanych przez okres do 60 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt.

3. W przypadku zmiany termindw realizacji inwestycji, okreslonych w ust. 1 pkt 2), Inwestor Zastepczy
bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje strony umowy od dnia otrzymania przez Inwestora Zastepczego pisemnej informacji o
podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
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§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w
§ 1 ust. 1 umowy na kwote:

Netto: ......... zt (stownie: ..o ztotych), w tym nalezny podatek VAT: ..... zt, stawka VAT: ...%

tacznie brutto: ......... zt (stownie: ......ccuevennn. ztotych).

2. Do wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej stosuje sie zasady przewidziane w przepisie art.
632 § 1 Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci Inwestor zastepczy nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie trwania umowy nie mdgt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztéw
prac.

3. Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamodwienia, wynikajgce z dokumentacji zamdwienia, oferty cenowej Wykonawcy, jak réwniez
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, tgcznie z robotami wynikajgcymi ze zmian uméw
zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawcami robdt, dopuszczonych w tych umowach, o ile takie
wystgpig. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

4. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$é za prawidtowe
oszacowanie ceny za przedmiot zamdwienia.

5. Nie uwzglednienie kosztdw wymienionych w ust. 3 przez Wykonawce w zaoferowanej przez niego
cenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka zwigzane
z przyjeta stawka VAT.

6. Rozliczenie wynagrodzenia Inwestora Zastepczego nastgpi na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej wedtug nizej okreslonych zasad:

1) Fakturami czesciowymi, ktérych suma nie moze przekroczy¢é 90% wartosci catkowitego
wynagrodzenia Inwestora Zastepczego, o ktdrym mowa w ust. 1, wystawianymi miesiecznie, po
zakonczeniu danego miesigca kalendarzowego, zaleznie od miesiecznego wynagrodzenia
Wykonawecy robdt budowlanych za dany miesigc, przy czym podstawa rozliczenia i wystawienia
faktury za wykonang ustuge Inwestora Zastepczego za dany miesigc bedzie zatwierdzona do
zaptaty faktura/y Wykonawcy robdt budowlanych za ten miesigc. Miesieczna wartosé
wynagrodzenia netto Inwestora Zastepczego bedzie ustalana wedtug wzoru:

Wociz = 0,90 x Wiz x (Wcw / Ww), gdzie:

Wciz — wartos¢ netto wystawianej miesiecznej faktury czesciowej Inwestora Zastepczego,
0,90 x WIZ — 90% wartosci netto catkowitego wynagrodzenia Inwestora Zastepczego o ktérym
mowa w ust. 1,

Wcw — warto$é netto zatwierdzonej w danym miesigcu do zapfaty faktury/r czesciowej/ych
Wykonawcy robét budowlanych,

Ww — wartos¢ netto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych okreslona w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robdét budowlanych, ustalona na
podstawie oferty Wykonawcy,

(Wew / Ww) — wspdtczynnik obliczony do dwdch miejsc po przecinku,

Do wyliczonych, wedtug powyziszego wzoru, wartosci netto faktur czesciowych Inwestora
Zastepczego bedzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

55



Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
DA.2170.4.2021

2) Fakturg koncowg o wartosci stanowigcej réznice pomiedzy wartoscia catkowitego
wynagrodzenia Inwestora Zastepczego o ktérym w ust. 1, a wartoscig sumy wyptaconych faktur
czesciowych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1), po zakonczeniu przedmiotu Umowy.

7. Podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT bedzie przyjecie przez zamawiajgcego bez
zastrzezen miesiecznego sprawozdania z petnienia funkcji Inwestora Zastepczego sktadanego do 10
dnia miesigca nastepnego, zawierajgcego m. in.: wykaz wizyt na budowie wraz z opisem
wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego, raportu z postepu realizacji robét. Sprawozdanie
bedzie sktadane w formie pisemnej Zamawiajgcemu.

8. Podstawa wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie protokét
odbioru korcowego przedmiotu zamodwienia zataczony do faktury zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, a jego nieprzedtozenie lub przedtozenie w stanie niekompletnym stanowi
podstawe wstrzymania zaptaty catej naleznosci objetej faktura.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji Inwestycji lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robot.

10. Wszelkie ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich.

11. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
prawidtowo wystawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub korekty faktury VAT (pod warunkiem wczes$niejszego

uregulowania ptatnosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow, jak réwniez wczesniejszego

uregulowania ptatnosci przez podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow (jezeli

uczestniczg w wykonaniu przedmiotu zamdwienia)), wraz z protokotem odbioru koricowego. Za

date ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, a za miejsce
spetnienia $wiadczenia pienieznego, bank Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie przenosi¢ na inng osobe wierzytelnosci wynikajacych z
tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Wykonawca moze sktadaé¢ faktury VAT w sposdb tradycyjny w formie papierowej, pocztg
elektroniczng na adres: faktury@puas.pl lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania - identyfikator Zamawiajgcego to: 8862476667. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na
maila: faktury@puas.pl

13.Faktury nalezy wystawiaé¢ na: Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300
Watbrzych, NIP 8862476667.

14.W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawce faktura nie bedzie spetnia¢ aktualnych
w tym przedmiocie wymogoéw prawa, albo bedzie zawierata btedy do ktdérych skorygowania
uprawniony jest Wykonawca termin zapfaty bedzie biegt od daty dostarczenia korekty takiej
faktury.

15.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment na co Wykonawca wyraza zgode.

16.Podzielong pfatnos$¢ stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawka
0%.
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17.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 1257) prowadzony jest rachunek
VAT.

18.Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest numerem
wtasciwym dla dokonania rozliczen z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment.

§7
Kontrola rozliczen

1. Inwestor Zastepczy sporzadzi kosztorysy réznicowe w przypadku wprowadzenia prac zamiennych o
ile nie zostang sporzadzone przez Wykonawce Inwestycji. Kosztorysy réznicowe sporzadzone przez
Wykonawce Inwestycji bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Inwestora Zastepczego.

2. Faktury wraz z protokotami odbioréw bedg podlegaty sprawdzeniu przez Inwestora Zastepczego,
ktéry w razie stwierdzenia prawidtowosci ich wystawienia bedzie je parafowat i przedktadat
Zamawiajgcemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci, dokona z
Wykonawca Inwestycji wstepnych ustalen i zmian, a w przypadku ich nie zaakceptowania przez
Wykonawce Inwestycji przedstawi Zamawiajgcemu swoje zastrzezenia.

3. Inwestor Zastepczy bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu projekty oswiadczen sktadanych przez
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Inwestycji o dokonaniu potrgcen tytutem kar umownych i
kosztow zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcg inwestycji.

4. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu sprawdzone przez siebie faktury
pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, wystawione przez Wykonawce
Inwestycji, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu ich ptatnosci.

5. W przypadku nie dochowania warunku okreslonego w ust. 4 Inwestor Zastepczy odpowiedzialny
bedzie wzgledem Zamawiajgcego za skutki ewentualnego opdznienia w zaptacie.

6. Zamawiajacy w ciggu 4 dni od dnia otrzymania od Inwestora Zastepczego dokumentéw
rozliczeniowych o ktdrych mowa w ust. 4 zatwierdzi przedstawione dokumenty, a w wypadku gdy
beda posiadaty braki lub/i niescisto$ci wezwie Inwestora Zastepczego do uzupetnienia ztozonych
dokumentdw lub/ i udzielenia wyjasnien.

§8
Przedstawiciele stron i petnomocnictwa

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobami upowaznionymi do reprezentowania
Zamawiajgcego sa:

L) e e s e st s b et s sttt seen
) VTR

2. W zakresie realizacji niniejszej umowy osobami upowaznionymi do reprezentowania Inwestora

Zastepczego s3a:

1) SRR

) PSR

3) w sprawach finansowych w szczegdlnosci zwigzanych z rozliczeniem inwestycji -

3. Zamawiajacy udzieli zaakceptowanemu przez siebie reprezentantowi Inwestora Zastepczego

niezbednych do realizacji niniejszej umowy petnomocnictw do wystepowania w jego imieniu przed
wtasciwymi organami w sprawach dotyczacych inwestycji, o ile s3 wymagane.
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4.

Reprezentanci stron dziatajg na podstawie i w zakresie udzielonych petnomocnictw okreslajgcych
charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang udzielone w formie pisemnej. Kazda
zmiana petnomocnictwa moze nastgpi¢ tylko na pismie i bedzie skuteczna po powiadomieniu
Inwestora Zastepczego i Wykonawcy Inwestycji. Obowigzek powiadomienia spoczywa na
Zamawiajgcym. Jezeli do dokonania danej czynnosci przez reprezentanta wymagana bedzie forma
szczegdlna petnomocnictwo zostanie udzielone w takiej formie. Koszt sporzadzenia
petnomocnictw, w tym optat skarbowych, ponosi Inwestor Zastepczy.

Inwestor zastepczy zobowigzany jest do powierzenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
wytgcznie osobie posiadajgcej uprawnienia do petnienia tej funkcji w tym aby osoba ta byta
cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw w przypadkach tam wymaganych.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego wymagacé bedzie pod rygorem

niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§9

Szczegdtowe warunki wykonania umowy

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do przechowywania kopii dokumentéw przekazywanych
Inwestorowi oraz Wykonawcy Inwestycji, jezeli sg one istotne dla realizacji inwestycji.
Inwestor Zastepczy zapewni staty udziat na budowie swojego przedstawiciela.
Inwestor Zastepczy przekaze Inwestorowi przy odbiorze koicowym obiektu oraz infrastruktury
technicznej po zakonczeniu catej inwestycji, komplet dokumentéw wymaganych dla tego typu
inwestycji.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Inwestor Zastepczy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, tj.
......................... zt, (stownie: ), w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie.

3. Zabezpieczenie w wysokosci 70% zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostawiona kwota
30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku,

kiedy Inwestor Zastepczy nie doprowadzit do usuniecia w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pieniezna, zabezpieczenie wnosi sie w sposdb nastepujacy:
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1) 100% zabezpieczenia tj.: .............. zt  (stownie.............. ) jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do .... (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 30 dni),

2) 30% zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie............. ) jako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady,
z okresem waznosci od ........ (termin zakonczenia przedmiotu umowy) do ... (termin
zakonczenia przedmiotu umowy plus 15 dni plus okres rekojmi za wady).

§11
Ubezpieczenie

1. Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowe] lub innego
dowodu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzane] z przedmiotem zamdwienia (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) na
kwote nie nizszg niz 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych) w catym okresie obowigzywania
niniejszej umowy.

2. Inwestor zastepczy ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, przedtozyé
Zamawiajgcemu do wgladu oryginat polisy, w terminie nie przekraczajgcym 14 dni kalendarzowych.

§12
Odpowiedzialnos¢

1. Inwestor Zastepczy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Inwestor Zastepczy odpowiada — jak za wtasne - za dziatania oséb, ktorymi sie postuguje, w tym
rowniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.

3. Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli inwestycja ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcag
Inwestycji, a w szczegdlnosci odpowiada za:

1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji inwestycji lub
wydtuzenie jej harmonogramu;

3) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktore spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot
budowlanych;

4) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazowek udzielonych przez Inwestora Zastepczego lub
0s0b, ktérymi sie postuguje;

5) wadliwe rozliczenie inwestycji powodujgce odmowe wyptaty srodkéw zewnetrznych badz
skuteczne zgdanie ich zwrotu.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Inwestora Zastepczego,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci , w szczegdlnosci w zakresie wskazanym w
ust. 3 -Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

5. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
koszty (kara umowna, odszkodowanie), do zaptaty ktérych bedzie zobowigzany z przyczyn lezgcych
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po stronie Inwestora Zastepczego, w szczegdlnosci wynikajgcych z nie przystgpienia do odbioru w
terminie.
§13
Podwykonawcy*
1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierza nizej wymieniony zakres przedmiotu umowy

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowa zawarta z Podwykonawca winna zawiera¢
postanowienia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym
stopniu, jakby byty to dziatania lub zaniechania jego wtasnych pracownikéw.

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy moze za zgodg Zamawiajgcego dokonaé zmiany
podwykonawcy realizujgcego czes¢ przedmiotu zaméwienia.*

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do zmiany podwykonawcy, jezeli ten
wykonuje ustuge w sposdéb niezgodny z umowa.*

6. W przypadku wykonywania ustugi z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca kazdorazowo wraz z
fakturg VAT sktada Zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce uregulowanie naleznych zobowigzan
na rzecz podwykonawcy.

7. W przypadku zalegtosci w ptatnosciach na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy dokona naleznych
pfatnosci na rzecz podwykonawcy pomniejszajgc wynagrodzenie Wykonawcy o kwote
wynagrodzenia uiszczong na rzecz podwykonawcy.

* w przypadku realizacji umowy przez podwykonawcéw

§14
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, naruszajgc postanowienia
niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonania;

2) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie lub nie kontynuuje wykonania umowy, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego, a przerwa od dnia wezwania trwa dtuzej niz 7 dni;

3) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy pzp;

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp;

6) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe, upadtosciowe lub likwidacyjne.

2. Wykonawca moze zadacé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci
umowy.

§15
Kary umowne

1. Ustala sie nastepujace kary umowne:

1) Inwestor Zastepczy zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Zastepczego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
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2) Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastepczemu kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy przez Inwestora Zastepczego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

3) Inwestor Zastepczy zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przez zamawiajgcego przypadek nie przestrzegania
obowigzkdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogodlnych, przewyzszajgcego kare umowng do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelnosci z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych i innych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

4. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1.

§16
Odpowiedzialnos¢ oraz Gwarancja jakosci i rekojmia za wady Inwestora Zastepczego.

1. Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny za realizacje niniejszej Umowy, uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz wszystkich pozostatych umoéw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a instytucjami wspoétfinansujgcymi Zadanie, w petnej zgodnosci z wymaganiami
prawa polskiego, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Pb i przepisami zwigzanymi oraz Pzp.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez nadzorowanie budéw i Robdt oraz odpowiedzialnosé za
posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie przez inspektoréw nadzoru oraz przynaleznosci kazdego z nich do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

2. Inwestor Zastepczy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i rowniez za
szkody wyrzadzone osobom trzecim i w ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami osob i podmiotdw, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci za nalezyte
petnienie czynno$ci zastepstwa inwestycyjnego i zabezpieczania interesdw Gminy Watbrzych w
ramach wykonywanych czynnosci.

3. Inwestor Zastepczy odpowiada za dziatania i zaniedbania osdb, z pomocg ktérych wykonuje
przedmiot Umowy.

4. Inwestor zastepczy udziela rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na ustugi stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy liczony od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdét.

§17
Postanowienia dotyczgce zmian umowy

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowe] ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z pdin. zm.),

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Inwestor
Zastepczy jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug albo podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
albo podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Inwestor
Zastepczy jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisdw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Inwestor Zastepczy obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztéw wynikajagcych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Inwestor
Zastepczy jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdllnosci Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Inwestor Zastepczy obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Inwestor
Zastepczy jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
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ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Inwestor Zastepczy obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4
obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandow kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy nalezy do Inwestora Zastepczego pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

9. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, okreslonych w ust. 8 uprawniajacy strony Umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %.

10.Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy i
poczawszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;j.

11.Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy, z
uwzglednieniem ust. 10.

12.Zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

13.Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamdwienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

14.W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem sg
wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie rocznego wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny bedgcego podstawg takiego zgdania wraz z
potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
podaé¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany
kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania
podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszone;j
wysokosci.

15.Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 110 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

16.W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian, wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bad?
nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

§18
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Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Prawem witasciwym dla umowy jest prawo polskie.

3. W przypadku sporu strony ustalajg, ze rozstrzygat go bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zaméwien publicznych i innych obowigzujgcych przepiséw prawa.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY INWESTOR ZASTEPCZY
Zatgczniki:

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia.
2. Formularz ofertowy Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

e, AN

Zamawiajacy:
Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Watbrzych

Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(podstawa do reprezentaciji)

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
z dnia 19 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6Zn. zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji Inwestora
zastepczego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej z czescig dydaktyczna
oraz niezbedng infrastruktura techniczng” oswiadczam, co nastepuje:

1. Naleze/ nie naleze* do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencjii konsumentéw (Dz. U z 2021 r. poz. 275) z innymi wykonawcami, ktorzy ztozyli
odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w niniejszym
postepowaniu.

2. Wykaz wykonawcow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, ktérzy ztozyli oferty:

3. Oswiadczam, ze w przypadku przynalezenia do tej samej grupy kapitatowej powigzania
z innym Wykonawcga nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu,
poniewaz ztozone oferty obejmujg odrebny przedmiot zamdwienia.

UWAGA'!
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Nalezy podpisac zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.
*Niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z niniejszym
oswiadczeniem informacje, potwierdzajqce przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;.
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